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1) ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

1.1.  

Název: Obec Chožov 

Zastoupený: Miroslava Otoupalová, starostka 

Sídlo: Chožov čp. 154, 439 22, Chožov 

IČO/ DIČ: 00265004/ CZ 00265004 

Zástupce ve věcech zadávacího 
řízení 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář  

advokat@hebky.cz 

IČ / DIČ: 64010082 / --- 

  

Sídlo:  Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 

 

Jednající: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát / advokat@hebky.cz 

Zástupce ve věcech technických OMEXON GA energo s.r.o. - Jaroslav Dvořák   

Název veřejné zakázky  

(dále v textu také jen „Zakázka“) 

Veřejné osvětlení Chožov – I. etapa 

Režim zakázky/ Druh zakázky / 
zadávacího řízení 

zakázka malého rozsahu / stavební práce  

Klasifikace dle CPV 45000000-7 Stavební práce 

45311000-0 – Instalace a montáž elektrických rozvodů 
a zařízení 

Části zakázky Zakázka není rozdělena na části. 

Předpokládaná hodnota Celková předpokládaná hodnota Zakázky činí 700 000,- Kč 
bez DPH 

Zdroje financování Zakázky Tato zakázka je financována z vlastních zdrojů zadavatele. 
 

  

mailto:advokat@hebky.cz
mailto:advokat@hebky.
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2) INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

2.1. Údaje a náklady k vyžádání ZD, evidence zakázky 

Zadávací dokumentace je k dispozici na vyžádání u zadavatele bezplatně v elektronické 

podobě. 

2.2. Vysvětlení ZD 

2.2.1. Vysvětlení ZD zadavatel odešle nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro 

podání nabídek. 

2.2.2. Účastník (dále v textu také jako „dodavatel, či zhotovitel“) je oprávněn po 

zadavateli požadovat písemně vysvětlení ZD. Písemná žádost může být zaslána e-

mailem na tyto adresy současně: starosta@chozov.cz a advokat@hebky.cz a musí 

být zadavateli doručena včas, tj. nejpozději tři (3) pracovní dny před uplynutím 

lhůty podle bodu 2.2.1. tohoto odstavce; zadavatel není povinen vysvětlení 

poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas.  

2.2.3. Vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele odešle 

zadavatel na oznámenou adresu vyzvaným dodavatelům nejpozději do 3 

pracovních dnů od doručení žádosti. 

2.2.4. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení 

poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle bodu 2.2.1.  

2.2.5. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel 

neuveřejní, vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek 

nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace do odeslání vysvětlení 3 pracovní dny.  

2.3. Změny a doplnění ZD 

2.3.1. Zadávací podmínky obsažené v této ZD může zadavatel změnit nebo doplnit před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění ZD bude oznámena na 

dodavateli uvedené e-mailové adresy. 

2.3.2. Pokud si to povaha doplnění nebo změny ZD vyžádá, zadavatel současně 

přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě, že by změna nebo 

doplnění ZD mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží 

zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění ZD činila nejméně celou 

svou původní délku, jak je uvedena v této ZD.  

2.3.3. Pro případ, že zadavatel v průběhu zadávacího řízení změní ZD a obdrží, v termínu 

(původním, před změnou) pro podání nabídky, nabídky některých dodavatelů, vrátí 

těmto dodavatelům jejich nabídku, aniž by ji otevíral. Dodavatel je následně 

oprávněn podat ve lhůtě pro podání nabídek novou nabídku. 

mailto:starosta@chozov.cz
mailto:advokat@hebky.cz
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2.4. Součásti ZD 

2.4.1. Textová část, jejíž obsah je uveden shora, a její přílohy č.: 

1) krycí list nabídky – nabídková cena 

2) vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace a o neuzavření zakázané 
dohody 

3) vzor čestného prohlášení pro vybraného dodavatele k prokázání kvalifikace 

4) formulář seznam subdodavatelů 

5) smlouva o dílo 

2.4.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Veřejné osvětlení 

Chožov – I. etapa“, zpracovaná v září 2017 společností OMEXOM GA Energo 

s.r.o., resp. projektantem Jaroslavem Dvořákem autorizovaným technikem pro 

obor technologická zařízení staveb, ČKAIT 0300953, se sídlem: Na Střílně 1929/8, 

Bolevec, 323 00 Plzeň, IČO: 49196812 (dále také jen „Projektová dokumentace“ 

nebo jen „PD“)  - Územního souhlasu sp.zn. MULN/9221/2017/SU/MK ze dne 

21.08.2017, (viz pak smlouva o dílo).  

2.4.3. Výkaz výměr 

2.5. Závaznost zadávací dokumentace 

2.5.1. Tato zadávací dokumentace je pro účastníky zadávacího řízení (dále také jen 

„účastník“), není-li v této ZD uvedeno jinak, závazná. Obsahuje zadávací podmínky 

(podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede 

k vyřazení nabídek z hodnocení. 

2.5.2. Touto ZD však nejsou dotčeny obecně závazné právní předpisy, které se 

k předmětu Zakázky vztahují a/nebo s ním jakkoli souvisejí, zejména pak jejich 

kogentní ustanovení, stejně jako platné české, resp. evropské normy, a to zejména 

technické, hygienické, bezpečnostní, apod. Práva a povinnosti, či další podmínky 

v této ZD neupravené a neuvedené se řídí zejména příslušnými ustanoveními 

obecně závazných právních předpisů, které se k Zakázce vztahují. V případě, že by 

některá ustanovení této ZD byla v rozporu s kogentními ustanoveními příslušných 

obecně závazných právních předpisů a/nebo závazných norem, mají taková 

kogentní ustanovení, resp. závazné normy přednost. 



Zadávací dokumentace – veřejná zakázka malého rozsahu  

Název: „Veřejné osvětlení Chožov – I. etapa“ 

Zadavatel: obec Chožov, IČO: 00265004, Chožov čp. 154, 439 22, Chožov 

Stránka 7 z 54 

3) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3.1. Základní specifikace díla (stručný popis) 

3.1.1. Předmětem Zakázky je provedení díla, kterým se rozumí: úplné a bezvadné 

provedení všech stavebních a montážních prací, stejně jako všech souvisejících 

prací, za účelem provedení stavby vedené u objednatele pod názvem: „Veřejné 

osvětlení Chožov“, a to dle PD. 

3.1.2. Rozsah a další podmínky plnění zakázky, resp. povinnosti dodavatele jsou uvedeny 

dále v této Zadávací dokumentaci, zejména pak ve Smlouvě o dílo a v jejích 

přílohách (výkaz výměr, resp. položkový rozpočet) a Projektové dokumentaci. 

Dodavatel je také povinen realizovat Zakázku mj. v souladu s technickými 

specifikacemi a technickými a uživatelskými standardy uvedenými v ZD, resp. PD. 

Veškeré podmínky pro realizaci Zakázky uvedené v ZD jsou, není-li uvedeno jinak, 

absolutními podmínkami a účastník je povinen je bez výhrad akceptovat při 

zpracování své nabídky. 

3.2. Technická specifikace 

3.2.1. Technická specifikace a uživatelské standardy dodavatelem realizované Zakázky 

jsou uvedeny v této ZD, resp. ve smlouvě o dílo. Dále jsou také dány ve vztahu 

k předmětu Zakázky příslušnými obecně závaznými právními předpisy a 

příslušnými technickými normami, které je dodavatel povinen při realizaci Zakázky 

dodržovat a řídit se jimi. 

3.2.2. Před zahájením prací, pro něž platí určité předpisy, návody, apod. je zhotovitel 

povinen je předložit zadavateli, a to zástupci ve věcech technických pro následné 

ověření, zda postupoval v jejich souladu.  

3.2.3. Je-li v Zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 

konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za 

to, že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data 

využita pro možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu 

požadovaného plnění (v souladu s § 89 odst. 5 Zákona). V takovém případě 

zadavatel připouští u každého takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného 

výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň 

stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 

Zákona). 

3.2.4. Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v 

položkovém rozpočtu dle přílohy Zadávací dokumentace – Výkaz výměr, podle 

odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém 

rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen 

dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako 

uváděný výrobek/materiál v příloze Zadávací dokumentace. 
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3.3. Další pravidla upravující Zakázku, kterými je účastník povinen se řídit 

3.3.1. Základní právní předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů 

prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze): 

3.3.1.1. zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

3.3.1.2. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovně právní vztahy 

3.3.1.3. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

3.3.1.4. zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

3.3.1.5. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu 

3.3.1.6. vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

3.3.1.7. zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 

3.3.1.8. zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, 

3.3.1.9. zákon č. 17/1992 o životním prostředí, 

3.3.1.10. zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, 

3.3.1.11. zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, 

3.3.1.12. zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 

3.3.1.13. české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní 

předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu plnění 

zhotovitele. 

3.3.2. Touto ZD tedy nejsou dotčeny obecně závazné právní předpisy, které se k Zakázce, 

resp. k jejímu předmětu vztahují a/nebo s nimi jakkoli souvisejí, stejně jako platné 

české, resp. evropské normy, a to zejména technické, hygienické, bezpečnostní, 

apod., a které uchazeč musí v rámci své nabídky, resp. realizace Zakázky dodržet. 

3.4. Místo a doba plnění Zakázky 

3.4.1. Místem plnění je: viz PD. 

3.4.2. Zahájení provádění Zakázky: viz smlouva o dílo. 

3.4.3. Provedení Zakázky, tj. dokončení bez vad a nedodělků a předání předmětu 

Zakázky Zadavateli: nejpozději do: viz smlouva o dílo. 

3.4.4. Předpokládané zahájení realizace Zakázky: 04/2018.  

3.5. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se organizovaně nekoná. Místo plnění je veřejně přístupné. 
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3.6. Staveniště 

Požadavky na staveniště jsou uvedeny v Projektové dokumentaci. 

3.7. Některé podmínky realizace Zakázky 

3.7.1. [Fotodokumentace] Zhotovitel bude povinen, pro zamezení případných sporů, 

pořídit před zahájením prací fotodokumentaci stávajícího stavu okolních 

nemovitostí. Tuto povinnost zajišťování průběžné fotodokumentace pak bude mít 

zhotovitel i v průběhu stavebních prací na jednotlivých stavebních objektech. 

Fotodokumentace bude prováděna v digitální formě v dostatečné průkaznosti, 

vypovídající o datu a místě pořízení fotodokumentace, stavu dotčených pozemků 

a nemovitostí před zahájením výstavby, o případných změnách tohoto stavu 

a o způsobu a kvalitě prováděných prací v jednotlivých etapách výstavby před jejich 

zakrýváním. 

3.7.2. [Vliv plnění na okolí] Při realizaci Zakázky, zejm. při provádění stavebních prací a 

ostatní činnosti bude zhotovitel povinen zajistit příslušná opatření pro minimalizaci, 

případně zamezení negativních vlivů realizace Zakázky na okolí, zejména pak na 

životní prostředí a okolní výstavbu, zeleň, apod. - především omezení hluku, 

vibrací, exhalací výfukových plynů a prašnosti. Zhotovitel je povinen zajistit po 

celou dobu realizace bezpečný vsup do příslušných okolních nemovitostí vč. 

umožnění vjezdu záchranným jednotkám a HZS. 

3.7.3. [Dodržování předpisů] Při realizaci Zakázky bude zhotovitel odpovídat za 

dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce, technických zařízení 

a mechanizačních prostředků, dále pak za zabezpečení okolí realizace Zakázky proti 

nebezpečí úrazů třetích osob a vzniku škod na cizím majetku. 

 

Podrobnosti a další podmínky realizace Zakázky jsou uvedeny v dalších částech této 

zadávací dokumentace, zejména pak v Projektové dokumentaci a v obchodních 

podmínkách, které jsou vymezeny ve Smlouvě o dílo. 
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4) POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených níže za analogického 

využití příslušných ustanovení Zákona je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky 

dodavatele.  

4.1. Rozsah kvalifikace, resp. způsobilosti 

Zadavatel požaduje v souladu s níže uvedenými ustanoveními Zákona, jak je dále uvedeno v čl. 

4.2., prokázání: 

4.1.1. základní způsobilosti dle § 74 Zákona 

4.1.2. profesní způsobilosti dle § 77 Zákona 

4.1.3. ekonomické kvalifikace (finanční způsobilost) 

4.1.4. technické kvalifikace dle § 79 Zákona 

4.2. Prokazování splnění kvalifikace 

 

Doklady o kvalifikaci dodavatelé v nabídce:  

a) předloží v kopiích nebo 

b) mohou nahradit (předložit) čestným prohlášením v originále (lze využít přílohu č. 2 ZD) 

anebo 

c) mohou nahradit (předložit) jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 

87 Zákona.  

 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.  

 

Vybraný dodavatel je povinen v rámci povinnosti k součinnosti k uzavření smlouvy předložit 

originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jak jsou dále uvedeny v tomto čl. 4.2 této ZD. 

Nesplnění této povinnosti je důvodem k vyloučení účastníka, resp. uzavření smlouvy s 

účastníkem dalším v pořadí. 
 

 

4.2.1. Základní způsobilost dle § 74 Zákona 

4.2.1.1. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel způsobem uvedeným v ust. 

§ 75 odst. 1 Zákona, tj. předložením dle § 75 odst. 1 písm.: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), § 

74 odst. 2 a 3 Zákona (fyzické osoby i právnické osoby)  

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 

písm. b),  
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c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve 

vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),  

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),  

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu 

k § 74 odst. 1 písm. d),  

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného 

čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku 

zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e). 

Za tímto účelem může účastník při zpracování nabídky využít 

Přílohu č. 2 této ZD a vybraný dodavatel pak může využít Přílohu 

č. 3 ZD. 

4.2.2. Profesní způsobilost dle § 77 Zákona 

4.2.2.1. § 77 odst. 1 Zákona - dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku 

nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje, 

4.2.2.2. § 77 odst. 2 písm. a) Zákona - dodavatel předloží doklad o oprávnění 

k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, např. 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (výpisem ze 

živnostenského rejstříku), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují. 

4.2.2.3. Doklady podle § 77 odst. 1 nebo 2 Zákona dodavatel nemusí předložit, 

pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost 

nevyžadují. 

4.2.3. Ekonomická kvalifikace (finanční způsobilost) 

dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 

splnit veřejnou zakázku (lze využít přílohu č. 2 ZD). 

4.2.4. Technická kvalifikace dle § 79 Zákona 

4.2.4.1. § 79 odst. 2 písm. a) Zákona - dodavatel předloží seznam stavebních 

prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 

včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších z těchto prací, a to minimálně dvou obdobných 

stavebních prací ve vztahu k předmětné Zakázce minimálně v objemu 500 

000,- Kč bez DPH za jednu z nich a 350.000,- Kč bez DPH za druhou 

z nich.  

4.2.4.2. Seznam musí zahrnovat alespoň: 

a) přesné označení (název) zakázky, 

b) předmět zakázky (plnění) a její rozsah 

c) cenu 

d) název objednatele včetně kontaktní osoby a spojení na ni (telefonické 

a e-mailové) 
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e) termín provádění (zahájení a ukončení) zakázky. 

4.2.4.3. Přílohou Seznamu musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, která musí zahrnovat alespoň: 

a) cenu, 

b) dobu provádění, 

c) místo provádění a 

d) údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a 

dokončeny. 

4.2.5. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí (§ 81 Zákona) 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými 

podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném v 

ZD. 

4.2.6. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů (§ 82 Zákona) 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní 

způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý dodavatel samostatně. 

4.2.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83 Zákona) 

4.2.7.1. Dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace (ekonomické, technické) 

nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona 

požadované v ZD prostřednictvím jiných osob, a to ve smyslu ust. § 83 

Zákona. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 

Zákona jinou osobou,  

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím 

jiné osoby,  

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou 

osobou a  

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění 

veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude 

dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 

alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 

dodavatele. 

4.2.7.2. Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) Zákona (bod 4.2.7.1. 

písm. d) ZD) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je 

společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 

společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné 

osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) 

vztahující se k takové osobě, musí dokument podle § 83 odst. 1 písm. d) 

Zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či 

služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
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4.2.8. Společné prokazování kvalifikace (§ 84 Zákona) 

4.2.8.1. Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku 

více dodavatelů společně ve smyslu § 82 Zákona, prokazují tito dodavatelé 

kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen samostatně prokázat 

splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona a profesní způsobilosti 

podle § 77 odst. 1 Zákona v plném rozsahu. Zbytek kvalifikace dle této 

Zadávací dokumentace prokazují dodavatelé společně. 

4.2.8.2. Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby platí obdobně i 

pro nabídky podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující 

kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci 

prostřednictvím jiné osoby. Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat 

následující předpoklady: 

a) nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny 

tyto dodavatele, 

b) jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník (společník) 

sdružení (společnosti) odpovědný za zakázku a toto určení bude 

potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních 

dodavatelů, 

c) nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni tito 

dodavatelé, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a 

třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s 

veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, 

zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník (společník) 

bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení 

(společnosti) a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních 

účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce 

mezi účastníky sdružení (společnosti) bude odpovědností vedoucího 

účastníka (společníka), 

d) všichni dodavatelé budou takto smluvně zavázáni po celou dobu 

plnění veřejných služeb, stejně jako po dobu trvání jiných závazků z 

těchto veřejných služeb vyplývajících, bude-li jejich nabídka 

zadavatelem vybrána jako nejvhodnější. 

4.2.9. Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, resp. certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů (§ 226 

a násl., resp. 223 a násl. Zákona) 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, resp. certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů v souladu 

s uvedenými příslušnými ustanoveními Zákona. 

4.2.10. Prokazování kvalifikace poddodavatele (§ 85 Zákona) 

4.2.10.1. Pokud se účastník rozhodne částečně realizovat plnění prostřednictvím 

poddodavatelů je povinen v rámci nabídky předložit doklady prokazující 
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základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle § 77 

odst. 1 Zákona (kopie dokladů) každého z těchto poddodavatelů, jak je 

uvedeno shora v bodě 4.2.2 této ZD. 

4.2.10.2. Pokud bude účastník realizovat část plnění poddodavatelem je povinen v 

nabídce specifikovat rozsah a hodnotu poskytnutého plnění, viz také čl. 6) 

odst. 6.5 (za tím účelem lze využít vzor v příloze č. 4 ZD). 

4.2.10.3. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi nahrazení 

poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií 

způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti 

podle § 48 odst. 5 Zákona. V takovém případě musí dodavatel 

poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené 

přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její 

zmeškání. 

4.2.10.4. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle písm. c) tohoto článku a 

zadávací řízení nebude do této doby ukončeno, zadavatel může rozhodnout 

o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. 

4.3. Pravost a stáří dokladů (§ 86 Zákona) 

4.3.1. Účastníci předloží čestné prohlášení nahrazující doklady o kvalifikaci (viz 

shora) v originále. Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je 

povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené 

kopie uvedených dokladů. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 

součinnosti k uzavření smlouvy a vede k vyloučení účastníka. 

4.3.2. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní 

způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění 

požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 

podání nabídky. 

4.3.3. Pokud Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení k prokázání 

kvalifikace, musí z něj být zřejmé všechny Zadavatelem požadované skutečnosti a 

údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za účastníka. 

4.3.4. Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním 

orgánem dodavatele nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou. Zmocnění musí 

v takovém případě být součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob musí být 

podepsána příslušnou osobou. Zadavatel doporučuje, aby zmocnění a čestná 

prohlášení dokládali dodavatelé v nabídce v originálu či ověřené kopii. 

4.4. Změny kvalifikace účastníka (§ 88 Zákona) 

4.4.1. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 

zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník 
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zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 

10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo 

prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení 

nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:  

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,  

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení 

nebo nabídek a  

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.  

4.4.2. Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 4.3.1., zadavatel jej 

bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.  

4.5. Nesplnění kvalifikace 

4.5.1. Účastník, jenž nesplní kvalifikaci požadovanou zadavatelem nebo ji v požadované 

lhůtě nedoloží, bude ze zadávacího řízení dle § 48 Zákona vyloučen.  

4.5.2. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení 

z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 
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5) NABÍDKOVÁ CENA, POŽADAVKY NA JEJÍ ZPRACOVÁNÍ  

5.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Předpokládaná hodnota zakázky, resp. předpokládané hodnoty částí zakázky jsou z důvodů 

zadavatelem vymezených finančních prostředků maximální celkovou cenou zakázky, resp. 

příslušné části zakázky. Nabídka, u které bude překročena tato maximální celková 

cena, bude vyloučena z dalšího hodnocení. 

5.2. Požadavky na nabídkovou cenu 

Nabídková cena (cena díla) bude: 

5.2.1. sjednána jako cena nejvýše přípustná (nepřekročitelná), za celé plnění Zakázky 

a pro danou dobu plnění, zahrnující skladbově a objemově veškeré práce 

a dodávky, služby a činnosti, rizika, zisk a případné finanční vlivy jako např. inflace, 

apod., v nezbytném rozsahu pro úplné provedení Zakázky v Zadavatelem 

požadovaném rozsahu, standardu provedení a jakosti dle ZD, včetně zajištění všech 

ostatních úkonů a činností souvisejících s úplným provedením Zakázky v rozsahu 

požadavků ZD. 

5.2.2. uvedena v českých korunách a členění dle krycího listu, v tomto listu, který je 

Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 

5.2.3. zpracována na základě oceněného výkazu výměr, který obsahuje rozsah a druh 

požadovaných stavebních prací a použitého materiálu.  

5.2.4. musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s realizací Zakázky 

vzniknou nebo mohou vzniknout tak, aby poskytnuté plnění (výsledek realizace 

Zakázky) bylo zcela funkční a v požadované kvalitě. Do ceny musí účastník 

zahrnout předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění Zakázky, veškeré 

ztížené podmínky, které lze očekávat apod. V případě jakýchkoli pochybností se má 

za to, že v nabídkové ceně takové náklady zahrnuty jsou.  

5.2.5. Předpokládá se, že podal-li účastník nabídku, tak se při sestavování nabídkové ceny, 

v návaznosti na svoji odbornost a ust. § 2594 obč. zák., důkladně a podrobně 

seznámil s popisem prací a dodávek, resp. s jejich rozsahem a obsahem a s 

požadavky uvedenými v ZD, resp. výkazu výměr a že pečlivě a odborně zvážil 

všechna množství do výkazu zahrnutá. V případě potřeby má možnost vznést 

potřebné dotazy a připomínky písemnou žádostí o vysvětlení ZD (viz kap. 2). 

5.3. Výkaz výměr 

5.3.1. Účastník je povinen předložit jako součást nabídky oceněný(é) výkaz(y) výměr 

(dále jen také „VV“) v listinné podobě, a pokud možno také v elektronické podobě 
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na CD, a to ve formátu *.xls (MS Excel); tyto VV budou v písemné podobě tvořit 

Přílohu č. 1 Smlouvy (položkové rozpočty). 

5.3.2. Účastník je povinen ocenit všechny položky VV, a to v souladu s obsahem VV 

a v rozsahu vymezeném v ZD. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV účastníka 

jsou také považovány jako pevné jednotkové ceny pro celou dobu realizace 

Zakázky a celý její rozsah včetně jejích případných změn. V případě, že účastník ve 

výkazech výměr neocení všechny položky, a to např. vlivem změny materiálu (resp. 

přípustné alternativy materiálu), je povinen neocenění příslušných položek 

v nabídce zdůvodnit. 

5.3.3. Veškeré ceny a sazby uvedené ve výkazu výměr a platné pro realizaci Zakázky musí 

být uvedeny pro každou položku výkazu a podle sazeb platných před podáním 

nabídky. Případné jejich změny, které mohou nastat až do dne provedení díla, musí 

být v nabídce již zohledněny. V případě jakýchkoli pochybností se má za to, že již 

v nabídce jsou zohledněny (zahrnuty). Sazby musí zahrnovat veškeré daně, dávky 

a ostatní finanční závazky, které nejsou uváděny jako samostatné ve výkazu 

a v nabídce. Výše veškerých cen a sazeb je považována za konečnou a nelze ji 

jakkoli překročit. 

5.3.4. Dodavatel není oprávněn jakkoli upravovat, měnit, doplňovat, apod. výkaz výměr. 

5.4. Další povinnosti vybraného dodavatele 

Pokud účastník nebude při plnění Zakázky realizovat některé z oceněných položek 

VV v plném rozsahu, je povinen vyčíslit a fakturovat pouze skutečnou výši nákladů 

těchto položek. 
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6) POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

6.1. Identifikační údaje účastníka 

6.1.1. Účastník je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje, tedy u osoby: 

a) právnické: obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační 

číslo, bylo-li přiděleno a kontaktní údaje, zejména pak, má-li, platnou 

a funkční elektronickou adresu – e-mail a datovou schránku (ID EDS). 

b) fyzické: obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, příp. místo 

trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a kontaktní údaje, 

zejména pak, má-li, platnou a funkční elektronickou adresu – e-mail a 

datovou schránku (ID EDS). 

6.1.2. Pokud za účastníka jedná zmocněnec, musí být součástí nabídky mj. 

originál nebo úředně ověřená kopie plné moci podepsaná osobou 

oprávněnou jednat za účastníka v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, 

je-li do něj uchazeč zapsán. 

6.2. Požadavek na formální úpravu a obsah nabídky 

6.2.1. Každý dodavatel (ať individuálně nebo společně s dalšími dodavateli) může 

ve lhůtě pro podání nabídek podat pouze jednu nabídku. 

6.2.2. Nabídky se podávají v listinné podobě, a to v jednom originále (zřetelně označeném 

jako originál). Pokud je to možné dovoluje si zadavatel požádat o podání nabídky 

také v jedné listinné kopii (zřetelně označené jako kopie) a (vyjma dokumentů 

prokazujících kvalifikaci) i v elektronické podobě na CD (zejména pak oceněný 

výkaz výměr). CD pak musí být označeno identifikačními údaji dodavatele a 

názvem Zakázky a musí být společně s nabídkou v uzavřené obálce a zabezpečeno 

tak, aby jej nebylo možné vyjmout před otevřením obálek; v případě rozdílů mezi 

originálem předloženým v listinné podobě a vyhotovením obsaženým na datovém 

nosiči CD-R je rozhodující listinný originál. 

6.2.3. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené 

názvem příslušné části zakázky. Zadavatel doporučuje označit obálku nápisem 

NEOTVÍRAT a opatřit ji na uzavření přelepkami a razítky účastníka a adresou 

sídla. V případě, že bude nabídka v přepravní obálce, bude tato označena 

textem: „PŘEPRAVNÍ OBÁLKA“ tak, aby údaje podatelny byly vyznačeny 

až na obálce obsahující nabídku. 

6.2.4. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v písemné formě a musí obsahovat 

podepsaný návrh smlouvy statutárním orgánem uchazeče, či jiným oprávněným 

zástupcem (v tom případě musí být přiložen originál, či ověřená kopie plné moci). 

6.2.5. Zadavatel doporučuje nabídku: 
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a) pro lepší orientaci očíslovat na každé jednotlivé straně (v pravém dolním 

rohu) počínaje titulní stranou, a to vzestupně od čísla 01) 

b) zabezpečit proti jakékoli manipulaci a/nebo ztrátě jednotlivých listů, a to 

pevným spojením jednotlivých listů (sešitím, svázáním, apod. celé nabídky). 

Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek.  

6.2.6. Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich 

doručení.  

6.3. Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

6.4. Další požadavky zadavatele 

6.4.1. Dodavatel je povinen v nabídce doložit prohlášení o tom, že neuzavřel a neuzavře 

zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 sb., o 

ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (lze 

využít Přílohu č. 2 ZD). 

6.4.2. Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, jako podmínku pro uzavření 

smlouvy předloží, pokud nebude možné uvedené údaje zjistit z evidence údajů 

podle zákona upravujícího veřejné rejstříky:  

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle 

zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu,  

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; 

těmito doklady jsou zejména: 

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,  

 seznam akcionářů,  

 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,  

 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

6.5. Poddodavatelé 

6.5.1. Zadavatel analogicky dle ust. § 105 Zákona požaduje, aby účastník v nabídce 

předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a 

uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (lze využít 

vzor v příloze č. 4 ZD). Účastník je povinen tento seznam předložit i v případě, kdy 

nemá v úmyslu zadat část plnění poddodavatelům; v takovém případě účastník 

seznam proškrtne nebo uvede, že nebude plnit zakázku prostřednictvím 

poddodavatelů. Pro případ, že účastník v nabídce seznam poddodavatelů nedoloží 

vůbec, má se za to, že zakázku prostřednictvím poddodavatelů plnit nebude. 
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6.5.2. Vybraný dodavatel je pak povinen před uzavřením smlouvy doložit mj. také 

smlouvy uzavřené s příslušnými poddodavateli. 

6.6. Harmonogram 

Účastníci již v nabídce doloží jako její součást také předběžný harmonogram plnění 

zakázky. 

6.7. Struktura nabídky 

Zadavatel doporučuje seřadit nabídku pro lepší orientaci do těchto oddílů: 

1) Identifikační údaje uchazeče a nabídková cena (příloha č. 1 ZD) 

2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace a o tom, že neuzavřel a neuzavře 
zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (příloha č. 2 ZD) 

3) Seznam poddodavatelů (příloha č. 4 ZD) 

4) Podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 5 ZD) 

5) Oceněné výkazy výměr 

6) Harmonogram prací 

7) Další případné dokumenty a listiny 

 

Pokud dodavatel některou část nabídky považuje za obchodní tajemství nebo duševní 

vlastnictví, zřetelně vyznačí tyto údaje. 
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7) POKYNY PRO DORUČENÍ NABÍDEK, INFORMACE O 

OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

7.1. Lhůta a místo pro podání nabídek 

7.1.1. Nabídky musí být doručeny nejpozději do: 15.2. 2018 v 17:00 hodin. 

7.1.2. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by 

nebyla podána a nebude otevírána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o 

tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Obálky 

s nabídkami musí být označeny podle odst. 6.2.3 této ZD. 

7.1.3. Místem pro podání nabídek je: podatelna obecního úřadu na adrese sídla 

úřadu. 

7.1.4. Nabídky se mohou podávat osobně v místě pro podání nabídek v pracovní době 

podatelny tj. od 08.00 hod. do 15.30 hod. v úterý a ve čtvrtek, od 08.00 hod. do 

18.00 hod. v pondělí a ve středu, od 08.00 hod. do 13.00 hod. v pátek.  

7.1.5. Doručení je možné i prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu místa pro 

podání nabídek, avšak na odpovědnost za včasné doručení dodavatele. V případě 

doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky 

zadavatelem (otisk razítka podatelny).  

7.2. Otevírání obálek 

7.2.1. Obálky budou otevřeny téhož dne, v němž uplyne lhůta pro podání nabídek, a to 

v sídle zadavatele, v zasedací místnosti městského úřadu, v 17.10 hod.    

7.2.2. Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněny být přítomné osoby:  

a) zadavatele: Členové komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, které 

jmenuje zadavatel a osoba pověřená organizací zadávacího řízení. 

b) účastník: Otevírání obálek se uskuteční za přítomnosti účastníků. Za každého 

uchazeče je oprávněna být přítomna otevírání obálek pouze jedna osoba. 

Tato osoba je povinna předložit písemnou plnou moc podepsanou 

statutárním orgánem; to neplatí, pokud se bude otevírání obálek účastnit 

statutární orgán. Osoby účastníků jsou povinny pro účely sepsání prezenční 

listiny předložit k nahlédnutí zadavateli občanský průkaz či jiný průkaz 

totožnosti, z něhož bude lze totožnost osoby ověřit. 

7.2.3. Postup komise při otevírání obálek, kontrola úplnosti 

a) Komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla doručení a 

kontroluje (§ 110 odst. 2 Zákona), zda nabídky byly: 1) doručeny ve 

stanovené lhůtě a 2) v souladu s odst. 6.2.3 této ZD (analogicky dle § 

107 odst. 2 Zákona), tedy zda nabídky v listinné podobě byly doručeny 

v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. 
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b) Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným osobám 

pouze: 

 identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a 

 údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím 

hodnocení. 

c) O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. 

7.3. Posouzení splnění zadávacích podmínek a hodnocení nabídek, 

hodnotící kritérium 

7.3.1. Po otevření obálek proběhne posouzení splnění zadávacích podmínek, tedy 

podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Pro účely posouzení 

mimořádně nízké nabídkové ceny se použije ust. § 113 Zákona obdobně. 

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení může komise provést až po 

hodnocení nabídek ve smyslu § 39 odst. 4 Zákona. 

7.3.2. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny 

v Kč bez DPH. Vítězem zadávacího řízení se stane uchazeč s nejnižší nabídkovou 

cenou. V případě rovnosti nabídkových cen bude rozhodnuto losem. 

7.3.3. Posouzení a hodnocení nabídek smí být přítomny pouze osoby zadavatele. 

7.3.4. O posouzení a hodnocení nabídek bude sepsána zpráva. Zadavatel ve smyslu § 53 

odst. 6 Zákona účastníkům umožní na jejich žádost nahlédnout do písemné zprávy 

o hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy v sídle zadavatele. 

7.4. Zadávací lhůta (§ 40 Zákona) 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíce. 
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8) OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY 

ZADAVATELE 

8.1. Smlouva o dílo 

Jako absolutní podmínku si zadavatel vyhrazuje, aby účastníci akceptovali přiložený návrh 

smlouvy o dílo, který vymezuje také obchodní podmínky předmětné Zakázky. 

8.2. Pojištění vybraného dodavatele 

8.2.1. Zadavatel požaduje, po vybraném dodavateli, s nímž má být uzavřena smlouva, aby 

tento před uzavřením smlouvy předložil pojistnou smlouvu (příp. pojistný certifikát 

nebo obdobný doklad vystavený pojistitelem), jejímž předmětem bude pojištění 

odpovědnosti dodavatele za škody způsobené třetí osobě. 

8.2.2. Limit pojistného plnění musí být v takové výši, aby vždy pokryl případné škody 

související s touto zakázkou, nejméně však ve výši 5 mil. Kč. Pokud bude pojistná 

částka stanovena v cizí měně, přepočítá se podle kurzu ČNB platného v den 

předcházející dni podání nabídky; případ změny kurzu v tento den se bude 

posuzovat ve prospěch dodavatele. Vybraný dodavatel je dále povinen uvedené 

pojištění udržovat v účinnosti, resp. tak, aby vždy pokrylo případné škody 

v souvislosti s předmětnou Zakázkou. 

8.2.3. Požadavek na pojištění podle tohoto odstavce prokáže vybraný dodavatel 

předložením originálu, či ověřené kopie platné a účinné pojistné smlouvy nebo 

pojistného certifikátu či obdobného dokladu vystaveného pojistitelem. Nesplnění 

této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. 

8.3. Výhrady zadavatele  

8.3.1. obdobně dle § 100 Zákona si zadavatel vyhrazuje pro případ, že budou splněny 

podmínky pro odstoupení od této smlouvy ze strany zadavatele a zadavatel od 

smlouvy o dílo odstoupí, anebo pro případ, že bude rozhodnuto o úpadku 

vybraného dodavatele, ať již jeho samotného, či jakožto člena sdružení, právo 

vyzvat k plnění zakázky dodavatele (účastníka), který se umístil jako další v pořadí, 

resp. v případě sdružení ostatní členy sdružení; zadavatel má však právo 

rozhodnout, zda vyzve ostatní členy sdružení anebo dodavatele, který se umístil 

jako další v pořadí. Přitom, pokud se zadavatel a nový dodavatel nedohodnou jinak, 

platí, že: 

a) nový dodavatel pak vstoupí do práv a povinností zhotovitele dle smlouvy o 

dílo uzavřené s vybraným (původním) dodavatelem, avšak s výjimkou 

ujednání o ceně a o termínu plnění díla (pro které platí výhrada změny níže). 

b) změna ceny plnění v takovém případě je také výhradou práva ve smyslu § 100 

Zákona změnit cenu plnění – cena plnění, resp. jeho zbytku, původního - 
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vybraného dodavatele se změní za cenu nového vyzvaného dodavatele 

(nedokončené plnění se ocení na základě, resp. v souladu s nabídkou nového 

vyzvaného dodavatele); v případě, že v plnění zakázky budou pokračovat 

ostatní členové sdružení, platí pro ně původní nabídková cena. Případný 

rozdíl v ceně v důsledku tohoto postupu půjde k tíži vybraného dodavatele 

jakožto vzniklá škoda. 

c) změna termínu plnění v takovém případě je také výhradou práva ve smyslu § 

100 Zákona změnit termín plnění – termín plnění se pro nového vyzvaného 

dodavatele prodlouží minimálně o dobu prokazatelného prodlení, které 

nebylo způsobeno novým vyzvaným dodavatelem, se zahájením plnění oproti 

původním termínu zahájení plnění. 

 

 

 

V Chožově, dne 31. 1. 2018 

 

obec Chožov 

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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9) Přílohy ZD 

Příloha č. 1 ZD 

KRYCÍ LIST NABÍDKY / NABÍDKOVÁ CENA 

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

Název veřejné zakázky Veřejné osvětlení Chožov – I. etapa 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Zadavatel: obec Chožov 

IČO/DIČ: 00265004/ CZ 00265004 

Adresa sídla / místa podnikání: Chožov čp. 154, 439 22, Chožov 

Osoby oprávněné zastupovat:  Miroslava Otoupalová, starostka 

 

Účastník 

Obchodní firma:  

IČO / DIČ:  

Adresa sídla / místa podnikání:  

Osoby oprávněné zastupovat:   

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba; v případě 
pověření musí být součástí nabídky úředně ověřená plná moc, nebo jiný obdobný dokument. 

Kontaktní osoba:  

Telefon / E-mail:  

Zadavatel doporučuje, aby účastník uvedl funkční e-mail, když také jeho prostřednictvím bude 
informován o všech skutečnostech o průběhu zadávacího řízení, zejm. oznámeních, výzvách, apod. 

 

Nabídková cena v Kč 

Cena celkem bez DPH DPH (%) Cena celkem vč. DPH 

   

Podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka   
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Příloha č. 2 ZD 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

pro účely níže uvedené veřejné zakázky 
 

Název veřejné zakázky Veřejné osvětlení Chožov – I. etapa 

druh zakázky / řízení veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

zadavatel obec Chožov 

IČO/DIČ: 00265004/ CZ 00265004 

 
Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel  
 

obchodní firma, resp. 
jméno a příjmení: 

 

IČO/DIČ:  

sídlo, resp.  
místo podnikání: 

 

zastoupen(a) 
(statutární orgán): 

 

 
prohlašuji, že: 
 

1) splňuji kvalifikaci ve smyslu Zákona a požadavků Zadavatele, jak jsou specifikovány zadávací 

dokumentací k uvedené Veřejné zakázce, do níž podávám nabídku 

2) jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmětnou Veřejnou zakázku,  

2) jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 

143/2001 sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou Veřejnou zakázkou, do 

níž podávám nabídku. 

 
 
V ………………………, dne: … . … . 2018 
 

 
 
podpis: …………………………………………………. 

firma, resp. jméno a příjmení 
titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce 
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Příloha č. 3 ZD 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
pro účely níže uvedené veřejné zakázky pro vybraného dodavatele  

 

Název veřejné zakázky Veřejné osvětlení Chožov – I. etapa 

druh zakázky / řízení veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

zadavatel obec Chožov 

IČO/DIČ: 00265004/ CZ 00265004 

 
Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel 
 

obchodní firma, resp. jméno a příjmení:  

IČO/DIČ:  

sídlo, resp. místo podnikání:  

zastoupen(a) (statutární orgán):  

 
 
shora uvedené Veřejné zakázky, do níž jsem podal nabídku, prohlašuji, že splňuji základní způsobilost, jak je 
uvedena v § 74 Zákona, a prokazuji ji následovně:  
 
přikládám k § 74 odst. 1 písm.: 
a) výpis z evidence Rejstříku trestů 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu 
d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení  
e) výpis z obchodního rejstříku  /  čestně prohlašuji, že v obchodním rejstříku nejsem zapsán1 
 
a čestně prohlašuji k § 74 odst. 1 písm.: 
b) stran spotřební daně, že nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek a 
c) že nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 
zdravotní pojištění 
e) nejsem v likvidaci, nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči mně nařízena nucená správa podle 
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země mého sídla 

 
V ………………………, dne: … . … 2018 

 
…………………………………………………. 
  firma, resp. jméno a příjmení 
titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce 

 

 

Pozn.: Podle § 74 odst. 2 Zákona platí, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) (stran Rejstříku trestů) 

splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 

podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat: a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Podle § 74 odst. 3 Zákona pak platí, že účastní-li se zadávacího řízení pobočka 

závodu: a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, b) 

české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.  

 

                                                      
1 nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 4 ZD 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 

Název veřejné zakázky Veřejné osvětlení Chožov – I. etapa 

druh zakázky / řízení veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

zadavatel obec Chožov 

IČO/DIČ: 00265004/ CZ 00265004 

 
Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel, 
 

obchodní firma, resp. 
jméno a příjmení: 

 

IČO/DIČ:  

sídlo, resp.  
místo podnikání: 

 

zastoupen(a) 
(statutární orgán): 

 

 
že budu spolupracovat s následujícími poddodavateli (v tomto případě vyplňte tabulku) / budu provádět 
příslušnou Veřejnou zakázku pouze a jen vlastními kapacitami (v tom případě tabulku proškrtněte): 

 
firma 

poddodavatele2 
IČ 

vymezení rozsahu 
poskytnutí kvalifikace3 

vymezení činnosti na díle4 
% podíl 
na díle5 

     

     

     

     

 
 
V ………………………, dne: … . … . 2018 
 

podpis:
 …………………………………………………. 

firma, resp. jméno a příjmení 
titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce 

  

                                                      
2 účastník uvede jak poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazuje kvalifikaci, tak ostatní poddodavatele, kteří se budou jakkoli podílet na 
plnění zakázky 
3 tento sloupec se vyplňuje pouze v případě poddodavatelů, prostřednictvím kterých účastník prokazuje kvalifikaci 
4 vyplní se u všech poddodavatelů 
5 vyplní se u všech poddodavatelů 
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Příloha č. 5 ZD 

 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými stranami: 
 

strana: Objednatel Zhotovitel 

firma: obec Chožov  

sídlo: Chožov čp. 154, 439 22, Chožov  

IČ / DIČ: 00265004/ --  

registrace: ---  

oprávnění  
jednat 
ve věcech 

smluvních: Miroslava Otoupalová, starostka  

technických 
(realizačních): 

Jaroslav Dvořák  

bankovní spojení: 156 590 932/0300  

tel./e-mail: 724 179 911/ starosta@chozov.cz  

 

I. Předmět smlouvy, specifikace díla 

1. Strany se dohodly, že dílem podle této smlouvy se rozumí (dále ve smlouvě také jen „dílo“):  

1.1. úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, stejně jako všech 
z povahy díla s dílem nutně souvisejících prací za účelem provedení stavby vedené u 
objednatele pod názvem: „Veřejné osvětlení Chožov – I. etapa“, a to dle zadávací 
dokumentace (viz odst. 2 tohoto článku).  

1.2. Dílem se také rozumí provedení dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s 
dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.) 

1.2.1. V rámci díla tak zhotovitel, za účelem úplného a bezvadného díla, provede dále 
zejména (tzn., že dílem se rozumí také a v ceně díla je již zahrnuto): 

1.2.1.1. inženýrskou činnost zhotovitele, pokud bude objednatelem vyžádána, 
po celou dobu trvání zakázky, tj. včetně zajištění vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí a součinnosti při 
kolaudačním řízení a předání všech potřebných dokladů pro 
zkolaudování stavby. Zhotovitel je povinen při realizaci veřejné stavební 
zakázky respektovat veškerá rozhodnutí týkající se stavby včetně podmínek 
vyplývajících z vyjádření provozovatelů a správců stávajících podzemních a 
nadzemních vedení technické infrastruktury, 

1.2.1.2. zajištění směrového a výškového vytýčení stavby prostřednictvím 
odpovědných osob s oprávněním pro provádění geodetických prací, 

1.2.1.3. zajištění vytýčení průběhu stávajících podzemních vedení v prostoru 
staveniště včetně zajištění jejich ochrany při provádění zakázky, 
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1.2.1.4. zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení a ostatních 
bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 
stavenišť,  

1.2.1.5. vypracování potřebné dodavatelské projektové dokumentace (dílenská, 
výrobní, apod.), pokud její vypracování bude pro provedení díla nezbytné, 

1.2.1.6. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to včetně 
geodetického zaměření provedené stavby pro vložení do GIS zadavatele 

1.2.1.7. zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby, 

1.2.1.8. zajištění vypracování geometrického plánu stavby pro vklad do katastru 
nemovitostí, 

1.2.1.9. likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy, 

1.2.1.10. úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není 
jejich úprava předmětem zadávaného rozsahu stavební zakázky, do 
náležitého stavu vycházejícího ze stavu původního. 

1.2.1.11. respektovat stávající vjezdy na sousední pozemky a zohlednit při jejich 
realizaci oprávněné požadavky vlastníků sousedních nemovitostí, 

1.2.1.12. zajistit bezpečné vstupy do přilehlých nemovitostí po dobu výstavby,  

1.2.1.13. umožnit vjezd na staveniště pro vozy rychlé záchranné pomoci a hasičům, 

1.2.1.14. zajištění souhlasu dotčených správců podzemních sítí a zařízení s vydáním 
kolaudačního souhlasu 

1.2.1.15. zajištění souhlasu vlastníků přilehlých nemovitostí s kolaudačním 
souhlasem, včetně doložení dokladu o tom, že nedošlo ke vzniku škod na 
jejich majetku, případně byly odstraněny, 

1.2.1.16. zajištění souhlasu dopravního inspektorátu policie ČR s vydáním 
kolaudačního souhlasu 

2. Dílo, resp. jeho výsledek je dále blíže specifikováno v zadávací dokumentaci pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu vedenou u objednatele pod názvem: „Veřejné osvětlení Chožov – 
I. etapa“ (dále jen také „Zakázka“), ve znění případných pozdějších úprav a upřesnění, např. 
po žádostech o dodatečné informace, (dále také jen „Zadávací dokumentace“), a to zejména 
pak v Projektové dokumentaci s názvem „Veřejné osvětlení Chožov – I. etapa“, 
zpracovaná v září 2017 společností OMEXOM GA Energo s.r.o., resp. projektantem 
Jaroslavem Dvořákem autorizovaným technikem pro obor technologická zařízení staveb, 
ČKAIT 0300953, se sídlem: Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČO: 49196812 (dále 
také jen „Projektová dokumentace“ nebo jen „PD“), které jsou součástí Zadávací 
dokumentace. Podkladem pro uzavření této smlouvy je pak také nabídka zhotovitele, coby 
uchazeče do shora uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentace a nabídka uchazeče jsou 
nedílnou součástí této smlouvy, ač k ní nejsou vzhledem k jejich rozsahu pevně připojeny, jako 
její přílohy. V případě rozporu nabídky zhotovitele s podklady zadavatele (zejm. se Zadávací 
dokumentací), mají přednost podklady zadavatele. 

3. Dílo bude dále prováděno v souladu: 

3.1. se všemi dalšími podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci, zejména pak 
Všeobecných obchodních podmínkách pro provádění díla (VOP), které jsou přílohou č. 
1 této smlouvy a její nedílnou součástí. 
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3.2. objednatel si vyhrazuje právo doplnit podklady uvedené v tomto odstavci, zejména např. 
o změny správních rozhodnutí, jejich doplnění, apod. Zhotovitel se pak zavazuje tyto 
změny akceptovat. V případě, že změny správních rozhodnutí budou mít vliv na cenu 
díla, bude postupováno v souladu s VOP stran změny díla. 

4. Předmětem díla (výsledkem činnosti zhotovitele) pak bude plně funkční, provozuschopná 
stavba – veřejné osvětlení, plnící svůj účel, ke kterému má sloužit a jak je popsáno v uvedené 
Projektové dokumentaci a zcela v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami, které s předmětem díla souvisejí. 

 

II. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje započít provádění díla bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště, 
nejpozději však do tří dnů od jeho převzetí. Převzít staveniště je pak zhotovitel povinen na 
výzvu objednatele učiněnou alespoň tři dny předem. 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění (převzetí staveniště) bez zbytečného odkladu 
po uzavření této smlouvy. 

3. Nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 5. dne od výzvy objednatele k převzetí staveniště, má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; 
nezahájí-li pak zhotovitel provádění díla ani do 10. dne, má objednatel právo na další 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (tedy vedle smluvní pokuty vypočtené dle 
věty před středníkem). Nezahájí-li pak zhotovitel provádění díla ani do 13. dne od výzvy 
k převzetí staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

4. Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 
pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem pro posun termínu provedení díla a zřeknutí se 
uplatnění smluvní pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové 
povětrnostní a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. 
dešťová období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

5. Zhotovitel se pak zavazuje provést dílo (včetně zajištění pravomocného rozhodnutí 
stavebního úřadu o povolení jeho užívání (kolaudace)) nejpozději do 30. 11. 2018.  

6. Dílo bude prováděno v místě plnění (staveniště): viz PD.  

7. Vymezení staveniště je patrné z výkresové části projektové dokumentace. Staveniště se 
nachází v bytové zóně. Místní obslužné komunikace umožňují přístup k vlastní stavbě i pro 
středně těžkou mechanizaci používanou pro dopravu.  

8. Dočasný zábor veřejných ploch – komunikací je zhotovitel povinen projednat s dotčenými 
správními orgány. Separovaný odpad a materiály, které mohou být zpětně použity je uchazeč 
povinen odvézt na místo určené objednatelem. Ostatní odpad bude zhotovitel soustřeďovat v 
kontejnerech a odtud jej bude ihned odvážet na příslušnou skládku. Konstrukce a materiály 
(které jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, tedy zejm. odpad s obsahem asfaltu nebo 
azbestu) bude zhotovitel jako nebezpečný odpad odvážet na k tomu určenou skládku. Pro 
nakládání s odpadem platí dále také uvedené povinnosti ve VOP. 

9. S odpadem zhotovitel nakládá, jako původce odpadu, a to v souladu se zákonem o odpadech; 
při odvozu na skládku doloží následně příslušný doklad o příslušném naložení s Odpadem.  
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10. Zhotovitel je povinen v návaznosti na shora jeho uvedené povinnosti jakožto původce 
odpadu předložit ke každé faktuře příslušné vážní lístky (týkající se předmětné stavby) za 
odstranění příslušného odpadu ze stavby; nebude-li vážní lístek, resp. lístky součástí faktury, 
nebude taková faktura vůbec proplacena. Mimo to se strany dohodly, že v případě nedoložení 
vážního lístku má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

 

III. Cena díla 

1. Strany se dohodly na smluvní ceně za provedení díla ve výši: … bude vyplněno až při podpisu 
smlouvy dle výsledku výběrového řízení ……,- Kč (slovy: … bude vyplněno až při podpisu 
smlouvy dle výsledku výběrového řízení …… Kč) bez DPH, přičemž DPH pak činí … bude 
vyplněno až při podpisu smlouvy dle výsledku výběrového řízení …… a cena s DPH pak činí 
… bude vyplněno až při podpisu smlouvy dle výsledku výběrového řízení …….   

2. Smluvní strany se v návaznosti na ustanovení čl. V. odst. 11 VOP dohodly, že za cenu 
obvyklou, budou pro účely této smlouvy považovat cenu vypočtenou podle následujícího 
vzorce: příslušná obvyklá cena = příslušná cena dle ÚRS (účinné v době vzniku změny díla) 
x (Nabídková cena uchazeče / Předpokládaná hodnota veřejné zakázky). 

3. Cena díla zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném 
oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 
dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a 
předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a 
vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, 
náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků, náklady na zřízení identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv 
další výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění dle této smlouvy. 

 

IV. Způsob úhrady ceny 

1. Strany se dohodly na úhradě ceny na základě jedné konečné faktury, na jejíž vystavení vznikne 
nárok v souladu s VOP. 

1.1. Veškeré podklady pro vystavení faktur, stejně jako faktura včetně příloh budou 
doručovány objednateli vždy ve třech stejnopisech (vyhotoveních) mimo vyhotovení, 
která bude požadovat zhotovitel navrátit nazpět 

2. Strany se dohodly a zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, že je objednatel oprávněn 
realizovat z faktury jednostranně pozastávku (viz čl. IV. odst. 12 VOP), a to ve výši 20% 
z ceny díla. 
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V. Jiná ujednání 

1. Předání a převzetí příslušné dokumentace: Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a 
podrobně seznámil v rámci zadávacího řízení s celou zadávací dokumentací.  Předpokládá se 
tedy, že zhotovitel, podáním své nabídky a podpisem této smlouvy, se coby osoba odborně 
způsobilá, podrobně seznámil se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které byly 
součástí ZD nebo byly v souvislosti s ní objednatelem poskytnuty. Dále se pak předpokládá, 
že pokud některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem (coby zadavatelem) 
byly nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by to mohlo ovlivnit řádné 
provádění díla, měl v takovém případě možnost (v návaznosti na jeho odbornost a na ust. § 
2594 obč. zák., resp. § 49 Zákona) upozornit objednatele (zadavatele), resp. vznést žádost o 
dodatečné informace, resp. upřesnění k zadávacím podmínkám a že tak učinil; pokud tak 
neučinil, bylo to z toho důvodu, že uvedené informace, údaje nebo hodnoty dodané 
objednatelem (zadavatelem) neshledal jako nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné. Pro 
zadávací dokumentaci pak platí dále příslušná ujednání VOP.  

2. Způsob předání a převzetí předmětu díla je upraven ve VOP (čl. V.). 

3. Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována 
kvalifikace. Zhotovitel je povinen písemně předem, alespoň pět pracovních dní, oznámit 
objednateli, že hodlá změnit subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení k předmětné Zakázce. Změnu subdodavatele může zhotovitel provést 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen spolu s oznámením předložit objednateli veškeré doklady, jak byly požadovány 
v zadávací dokumentaci k prokázání kvalifikace.  

4. Zhotovitel je povinen předávat objednateli seznam subdodavatelů obsahující hodnoty plnění 
částí zakázky těmito subdodavateli podle skutečnosti za aktuální rok plnění smlouvy vždy 
nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku.  

5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele, nejpozději však do druhého dne, prokázat 
vztah osob nacházejících se na staveništi ke zhotoviteli (zejména pak pracovní smlouvou 
nebo jiným podobným dokladem), a to pod smluvní pokutou 5.000,- Kč za každý případ 
porušení uvedené povinnosti a každou osobu. V případě, že se na stavbě budou nacházet 
osoby, resp. se budou na stavbě podílet osoby, které nebudou v řádném pracovním vztahu, 
či smluvním (subdodavatel schválený objednatelem) ke zhotoviteli, bude taková osoba 
okamžitě vykázána a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou takovou osobu. 

6. Zajištění řádného plnění (zejm. smluvními pokutami dle této smlouvy, včetně dalších 
ujednání dle VOP, zejm. např. čl. IV. odst. 13 (Jistota), čl. V., VII. a VIII.), vč. záruční doby. 
Záruční doba – Na svítidla zhotovitel poskytuje záruční dobu 84 měsíců, na zbytek díla 
pak 60 měsíců. 

7. Doba a podmínky předání a převzetí staveniště. Viz čl. II této smlouvy. Následně pak po 
provedení díla bude staveniště předáno objednateli nejpozději do tří dnů od provedení díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí staveniště plně na své náklady a bere na vědomí, že 
objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které vzniknou zhotoviteli, 
případně třetím osobám, v souvislosti s tím, že staveniště nebude řádně zabezpečeno 
zejména proti vstupu nepovolaných osob a vzniku škod v důsledku zejm. ztrát a zničení věcí 
zhotovitele, resp. objednatele, příp. třetích osob; zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, 
že za takové škody odpovídá.  



Zadávací dokumentace – veřejná zakázka malého rozsahu  

Název: „Veřejné osvětlení Chožov – I. etapa“ 

Zadavatel: obec Chožov, IČO: 00265004, Chožov čp. 154, 439 22, Chožov 

Stránka 34 z 54 

9. Zásady kontroly provádění díla a postup při kontrole konstrukcí, které budou zakryty – 
viz VOP (čl. X., resp. V.). Kontrolní dny se stanovují tímto 1 x týdně s tím, že konkrétní 
termín bude vždy dohodnut nejpozději do konce předchozího pracovního týdne; tím není 
dotčeno právo objednatele provádět namátkové kontroly. První kontrolní den proběhne na 
výzvu objednatele učiněnou nejpozději dva dny předem; zhotovitel je pak povinen s na tento 
kontrolní den dostavit. 

10. Technický dozor investora je zajištěn objednatelem. V rámci výkonu inženýrské činnosti a 
technického dozoru stavby ve věcech týkajících se realizace díla, kontroly a odsouhlasování 
plateb, převzetí protokolů, podkladů, případných návrhů na změny ceny díla a přípravy na 
převzetí díla je objednatelem pověřena: osoba, kterou Objednatel zhotoviteli oznámí.  

11. Koordinátor BOZP je zajištěn objednatelem; objednatel seznámí zhotovitele s osobou 
koordinátora bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Koordinátor je oprávněn 
jménem objednatele navrhovat sankce za porušování této smlouvy, zejména povinností 
týkajících se BOZP a PO, na nejbližším kontrolním dni stavby. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit maximální součinnost a podmínky pro výkon kontrolních 
orgánů objednatele (TD, či AD, resp. koordinátora BOZP). Je povinen zabezpečit účast 
svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související 
s plněním této smlouvy. 

12.1. Stejně tak je zhotovitel dále povinen zabezpečit potřebnou součinnost při provádění 
kontrol provádění díla orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a 
jiných oprávněných subjektů a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad. 

13. Smluvní strany se dohodly, že ujednání v čl. IX. odst. 6 VOP se nepoužije na takové listiny, 
dokumenty a informace, u kterých to vyplývá z jejich povahy. V daném případě např. na tuto 
smlouvu, která bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněna vč. všech jejích 
příloh na profilu zadavatele. 

14. Nad rámec sankcí uvedených ve VOP (tzn., že na uložení sankcí – smluvních pokut 
uvedených ve VOP má objednatel nárok vedle sankcí uvedených níže) se strany dohodly na 
následujících smluvních pokutách, a to za každé jednotlivé porušení (např. každou 
jednotlivou osobou) jakékoli povinnosti (je-li současně porušeno více povinností, sankce se 
sčítají) stran BOZP vyplývající ať z této smlouvy nebo z obecně závazného právního 
předpisu (v Kč): 

1 nepoužívání osobních ochranných pomůcek 500 

2 používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce 2000 

3 používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod. 1000 

4 používání lávek a lešení nesplňujících požadavky BOZP 2000 

5 používání k výstupu a sestupu konstrukce k tomu neurčené (bednění, pažení) 2000 

6 kouření na nevyhrazených místech 500 

7 práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí)  4000 
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8 špatné uvázání a doprava břemen 4000 

9 používání poškozených vázacích prostředků 4000 

10 pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 10000 

11 používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny 4000 

12 shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu 1000 

13 používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení 3000 

14 
svařování bez předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu  po 
ukončení práce 

5000 

15 ostatní výše nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO 1000 

15. Pro uplatnění nároku objednatele na smluvní pokuty shora uvedené se strany dohodly a platí, 
že při 1. porušení má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši jednonásobku výše 
uvedených smluvních pokut, při následném (2.) porušení (téže povinnosti) pak na 
dvojnásobek a k tomu je oprávněn případně vykázat příslušného pracovníka ze stavby. 

16. Smluvní strany se v návaznosti na čl. VII. odst. 8. VOP dohodly, že zhotovitel je povinen se 
dostavit k analýze oznámených vad nejpozději do dvou dnů, resp. do 3 hodin od doručení o 
oznámení vad.  

17. Smluvní strany se pro případ předmětného díla tímto dohodly na změně výše smluvní pokuty 
za prodlení zhotovitele oproti její výši, jak je stanovená v čl. VIII odst. 1, 2 VOP, které pro 
tuto smlouvu zní takto: 

17.1. čl. VIII. odst. 1 - Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, příp. i kterékoli 
jeho etapy vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

17.2. čl. VIII. odst. 2 - Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oznámených vad 
vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý byť 
započatý den, příp. je-li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, za každou byť 
započatou hodinu prodlení a za každou vadu. 

18. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení aktualizovaný návrh 
závazného harmonogramu postupu výstavby, a to ve lhůtě do 5 dnů po výzvě 
objednatele k převzetí staveniště (dle č. II. této smlouvy). Pokud tak neučiní, má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; 
v případě prodlení delšího jak 5 dní má objednatel právo na zaplacení další jednorázové 
smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (tedy vedle smluvní pokuty vypočtené dle věty před 
středníkem). Nepředloží-li pak zhotovitel k odsouhlasení aktualizovaný návrh závazného 
harmonogramu postupu výstavby ani do 10. dne od výzvy k převzetí staveniště, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Každá změna závazného harmonogramu pak 
podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen každou 
změnu závazného harmonogramu předložit alespoň pět pracovních dnů předem objednateli. 
Dokud objednatel změnu neodsouhlasí, platí stávající harmonogram nebo pokyny 
objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude bez vážného důvodu odmítat vydání souhlasu 
ke změně. Harmonogram je pro zhotovitele závazný, smluvní strany se proto dohodly, že za 
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každý jednotlivý případ prodlení s příslušným termínem uvedeným v aktuálně platném 
harmonogramu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý i započatý den; pro případ prodlení s provedením díla se však uplatní smluvní 
pokuty dle čl. VIII. odst. 1 VOP ve znění, jak je dohodnuto shora v odst. 17 tohoto článku, 
resp. dle odst. 34 tohoto článku. Pro případ prodlení zhotovitele s jakýmkoli termínem 
aktuálně platného harmonogramu delšího než 10 dní, má objednatel právo ještě na 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to vedle smluvní pokuty vypočtené dle 
tohoto odstavce shora (tedy 5.000,- Kč x počet dní v prodlení), za každý takový případ 
prodlení. Pro případ druhého takového prodlení zhotovitele (s jakýmkoli termínem aktuálně 
platného harmonogramu (nemusí se však jednat o ten samý případ) delšího než 10 dní) má 
objednatel, vedle práv na smluvní pokuty dle tohoto odstavce, právo odstoupit od této 
smlouvy. 

19. Smluvní strany se dohodly (v návaznosti na čl. IV. odst. 12 VOP – pozastávka, resp. čl. IV 
odst. 2 této smlouvy), že objednatel je oprávněn uplatnit po zhotoviteli pozastávku, a to i při 
předání a převzetí díla. Pozastávka slouží k zajištění veškerých povinností zhotovitele z titulu 
odpovědnosti za vady a záruky za jakost v době uvedené v tomto článku. 

20. Pozastávka bude ve výši finanční částky 50.000,- Kč na dobu jednoho roku po provedení 
(řádném a včasném předání předmětu díla bez vad a nedodělků) díla, tedy od data 
podpisu protokolu o odevzdání a převzetí plně dokončeného díla a bude následně po splnění 
podmínek uvedených v této smlouvě vyplacena nejpozději do 14 dnů po písemné výzvě 
zhotovitele. 

21. neobsazen 

22. neobsazen 

23. Zhotovitel je dále povinen v průběhu celé stavby umožnit, resp. zajistit neustálý přístup, 
resp. příjezd, průjezd, apod. zejména technickým službám za účelem svozu komunálního a 
jiného odpadu z lokality a dále složkám IZS za účelem plnění jejich povinností. Pro případ, 
že některému ze subjektů uvedených v tomto odstavci nebude umožněn příjezd, průjezd 
apod. za účelem výkonu jeho povinností, je zhotovitel povinen uhradit objednateli, případně 
třetím osobám veškerou tím vzniklou škodu; mimo to je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ. Bude-li zhotovitel 
vědět, že v určitém časovém úseku (který však musí za všech okolností minimalizovat) 
nebude moci umožnit, resp. zajistit neustálý přístup, resp. příjezd, je povinen o tom 
v předstihu, alespoň dva dny předem, informovat objednatele. 

24. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí s dostatečným předstihem zábory v zeleni a 
v komunikacích, dále uzavírky, pokud budou potřeba, stejně jako s tím související stanovení 
přechodného dopravního značení a stanovisko příslušného místního DI Policie ČR.  

25. Zhotovitel je povinen umožnit, resp. zajistit maximální, a zároveň zcela bezpečný přístup 
veřejnosti na stavbou neupravované, resp. stavbou nezasažené plochy (parkoviště, chodníky, 
apod.), které budou stavbou omezeny. 

26. Zazimování (zajištění proti nepříznivým klimatickým podmínkám stavby). Zhotovitel 
je povinen na vlastní náklady zajistit stavbu, resp. staveniště tak, aby neutrpělo jakoukoliv 
újmu a zhotovitel mohl pokračovat v realizaci stavby, jakmile opadnou důvody zazimování. 

27. Zhotovitel je povinen při předání předmětu díla dodat objednateli kromě jiného také 
příslušné geometrické plány skutečného provedení stavby (ověřené katastrem) a 
dokumentaci skutečného provedení stavby (i elektronicky). 
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28. Zhotovitel je povinen v případě, že zjistí jakýkoli střet s jakýmikoli inženýrskými sítěmi, 
případně zjistí archeologické nálezy, ihned přerušit příslušné práce a oznámit tuto 
skutečnost objednateli, který rozhodne, jak bude dále pokračováno, resp. zajistí podmínky 
pokračování. V případě, že bude ze strany vlastníka nebo provozovatele příslušných sítí 
požadováno, že příslušné práce si provede vlastník nebo provozovatel sám, je zhotovitel 
povinen mu to umožnit. Zhotovitel je pak povinen přesunout se a pokračovat ve stavbě na 
jiném místě, resp. provádět jiné práce v rámci stavby; uvedená skutečnost, že si bude 
vlastník sítí provádět případně určité práce sám, není důvodem pro přerušení prací 
zhotovitelem na stavbě, resp. provádění díla. V případě, že bude rozhodnuto, že bude 
pokračovat zhotovitel (tzn., vlastník, resp. provozovatel sítí nebude trvat na tom, že práce 
provede sám), je povinen zhotovitel dodržet příslušné právní předpisy, zejména pak 
energetický zákon. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý 
případ porušení. 

29. Zhotovitel se zavazuje, pro případ, že bude objednatel požadovat, aby znovu využil při 
provádění díla materiál získaný demolicí, bouráním odstraňováním, apod., resp. materiál, 
zboží, apod. alternativní k uvedeným v projektu, že jej podle pokynů objednatele znovu 
využije, resp. nahradí při provádění předmětného díla. 

30. Zhotovitel je povinen a zavazuje se dodržovat pokyny objednatele týkající se postupu prací, i 
když tyto budou odlišné od dohodnutého harmonogramu. Zhotovitel tedy bude povinen 
provádět práce, které určí objednatel. Pokud zhotovitel neuposlechne pokynu objednatele 
dle tohoto ujednání, má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč; v případě 
druhého neuposlechnutí má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a 
v případě třetího neuposlechnutí má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

31. Není-li ve smlouvě nebo v jednotlivých případech dohodnuto a uvedeno jinak, musí být 
veškeré dodané a instalované výrobky (materiály) nové a nepoužité a musí se jednat o 
výrobky (materiály), které mají právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru, váhu, 
jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a 
předpisům ČR.  

32. Zhotovitel se zavazuje, že v případě dodávaných výrobků (materiálů) bude dodržovat 
ustanovení §13 zákona č.22/1997Sb., v platném znění, a Nařízení EU č. 305/2011, popř. 
prohlášení o vlastnostech. 

33. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi informacemi, údaji a jinými 
dokumenty, které jsou součástí smlouvy nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty 
Objednatelem Zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané 
Objednatelem byly nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by to mohlo 
ovlivnit řádné provádění díla, je v takovém případě povinností Zhotovitele ve smyslu § 2594 
obč. zák. upřesnit si a/nebo si zajistit chybějící informace a údaje, resp.  v případě, že 
Objednatelem poskytnuté hodnoty či údaje mají zásadní význam pro plnění díla, je vždy 
povinností Zhotovitele si údaje ověřit a upozornit objednatele. Objednatel poskytne 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost v termínech dle provozních možností. Zhotovitel nemá 
nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné 
interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu. 

34. neobsazen. 

35. neobsazen. 
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36. Zaplacením smluvních pokut podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu vzniklé škody, a to v plné výši; ust. § 2050 obč. zák. se tedy nepoužije. Dále se 
strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá obč. zák. na tuto smlouvu, resp. 
vztahy z ní vzniklé.  

37. Zhotovitel coby podnikatel a osoba odborně způsobilá na sebe ve smyslu ust. §§ 1765 odst. 
2 a 2620 odst. 2 obč. zák. přebírá nebezpečí změny okolností.  

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže neplatným, neúčinným nebo některé 
ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy touto skutečností nedotčena. Na místo 
takového ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního 
předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu takového ustanovení, 
resp. smlouvy nebo není-li takového ustanovení v právním předpisu, nastupuje způsob řešení, 
jež je v obchodním styku obvyklý. 

2. Práva a povinnosti stran, která nejsou touto smlouvou upravena, se řídí Zadávací 
dokumentací, zejména pak Všeobecnými obchodními podmínkami objednatele (VOP), které 
jsou přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí, občanským zákoníkem a obecně 
závaznými právními předpisy, které s ním a s touto smlouvou souvisí.  

3. Osoby, které tuto smlouvu podepisují, výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné 
ji podepsat, a že jim v tom nebrání žádné faktické ani právní překážky, že si smlouvu řádně 
přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že VOP, na které tato smlouva 
odkazuje a řídí se jimi, četl, porozuměl jim, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s tím, že každá ze stran obdrží po dvou. 

6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: č. 1 Všeobecné obchodní podmínky. 

 
 
Ve Chožově, dne ………… 2018  V ………………, dne ………… 2018 

 
 
 
………………………………………… 
Obec Chožov 
Miroslava Otoupalová, starostka 

  
 
 
………………………………………… 
obchodní firma / jméno a příjmení 
jméno a příjmení, funkce 
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Příloha č. 4a Zadávací dokumentace – Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Všeobecné obchodní 
podmínky pro provádění díla (dále jen „VOP“) 
 
Použité termíny a zkratky v rámci VOP: 

SoD   - smlouva o dílo 

VOP   - všeobecné obchodní podmínky 

dokumentace - projektová, výrobní, provozní, PO, BOZP, zadávací  (či jakákoli jiná) dokumentace použitá 

při realizaci díla 

deník   - stavební či montážní nebo jednoduchý záznam o stavbě, či jiný podobný deník použitý při 

realizaci díla 

OŽP   - ochrana a tvorba životního prostředí 

BOZP   - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO   - požární ochrana 

ČNB   - Česká národní banka 

ČSN   - Česká technická norma 

IBP   - Inspektorát bezpečnosti práce 

dílčí část díla  - rozumí se jí i termín etapa 

měsíční faktura - jedná se o fakturu v případě, kdy je den uskutečnění zdanitelného plnění stanoven ve smlouvě, 

aniž by však došlo k předání a převzetí díla, resp. jeho části a přechodu nebezpečí na nich na 

objednatele. 

subdodavatel zhotovitele - osoba, která není v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli a vykonává jakékoli činnosti 

směřující k provedení díla pro zhotovitele a/nebo na jeho pokyn 

 

 

Použité předpisy (ve znění pozdějších změn a doplňků), na které VOP odkazují,  č.: 

246/2001 Sb.  vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

499/2006 Sb.  vyhláška o dokumentaci staveb 

591/2006 Sb.  nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

40/1964 Sb. občanský zákoník 

133/1985 Sb. zákon České národní rady o požární ochraně 

526/1990 Sb.  zákon o cenách  

563/1991 Sb. zákon o účetnictví 

114/1992 Sb.  zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 

22/1997 Sb.  zákon o technických požadavcích na výrobky 

102/2001 Sb. zákon o obecné bezpečnosti výrobků 

185/2001 Sb.  zákon o odpadech 

254/2001 Sb.        zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) 

235/2004 Sb. zákon o dani z přidané hodnoty 

254/2004 Sb. zákon o omezení plateb v hotovosti 

182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

262/2006 Sb. zákoník práce 

309/2006 Sb. zákon, kterým se upravují další požadavky BOZP při práci v pracovněprávních vztazích 

89/2012 Sb. občanský zákoník – v textu VOP jen zákon 

90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

 

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla. 
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I. Předmět smlouvy, specifikace díla 

1. Předmětem SoD je závazek zhotovitele provést na své 

nebezpečí a na vlastní náklad pro objednatele dílo 

specifikované ve smlouvě a závazek objednatele předmět 
díla převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

2. V rámci povinnosti zhotovitele provést dílo je zhotovitel 

povinen dodat i veškerou povinnou dokumentaci 
k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách 

díla, prohlášení o shodě, vše dle platných obecně 

závazných právních předpisů. Pokud je předmětem díla 
hmotně zachycený výsledek jiné činnosti ve smyslu § 

2631 a násl. zákona (dále jen nehmotné dílo), pak je 

zhotovitel povinen dodat předmět díla jak v písemné 
(listinné) podobě, tak i v elektronické podobě na nosiči 

CD ve formátu a v počtu uvedeném ve SoD, nedohodnou-

li se strany jinak. 

3. Pokud je součástí díla dokumentace skutečného provedení 

(např. stavby) vč. jejich doplňků a změn, bude 

vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části 
projektu pro provedení stavby jako součást prvotní 

provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro 

zpracování této dokumentace provést geodetické práce, 
provádí tyto práce geodet odsouhlasený objednatelem.  

3.1. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a 

součástí plnění jsou i veškeré potřebné, případně 
orgány státní správy požadované provozní řády 

budovy a technických a technologických zařízení.  

3.2. Dokumentace skutečného provedení bude 
vyhotovena na základě geodetického zaměření v 

digitální podobě a bude předána ve třech 

vyhotoveních (výkresy) a jedenkrát na digitálním 
nosiči a to s použitím software určeného 

objednatelem. 

 

II. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v době sjednané ve SoD; 

pokud není doba ve SoD sjednaná, pak v době přiměřené 
s přihlédnutím k povaze díla. Započít provádění díla je 

zhotovitel povinen vždy bez zbytečného odkladu po 

uzavření příslušné SoD nebo po protokolárním předání 

místa plnění. 

2. Místem plnění, pokud není uvedeno v příslušné SoD jinak, 

jsou prostory objednatelem určené a předané k vlastnímu 
provádění díla. Mimo místo plnění neodpovídá objednatel 

zhotoviteli za případně vzniklé škody. 

3. Zhotovitel podpisem SoD prohlašuje, že si místo plnění 
(pokud jej provádí mimo své sídlo, příp. provozovnu) 

řádně prohlédl, prověřil a zkontroloval. 

4. Místo plnění bude objednatelem předáno zhotoviteli v době 
dohodnuté ve SoD, není-li doba dohodnutá, pak bez 

zbytečného odkladu po podpisu SoD, a to písemně 

(protokolem) s uvedením stavu místa plnění k okamžiku 
jeho předání, včetně popisu možného vlivu stavu místa 

plnění na provádění díla. 

5. Zhotovitel nesmí ničeho měnit na vybavení místa plnění, 

pokud to nebude předmětem SoD. Zhotovitel odpovídá za 

poškození či ztrátu vybavení místa plnění a je povinen 
nahradit objednateli veškerou vzniklou škodu. 

6. Strany se dohodly, že zhotovitel smí vystavovat v místě 

plnění svoji reklamu či jiné informace o něm jen po 
předchozím písemném souhlasu objednatele a za jím 

stanovených podmínek. 

7. Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady, 
nedohodnou-li se ve smlouvě smluvní strany jinak, 

objednatel neposkytuje zhotoviteli na stavbě kromě 

staveniště žádné prostory a nezajišťuje zhotoviteli ani 
možnost parkování, toto ustanovení se použije přiměřeně 

pro zajištění jiných technických podmínek provedení díla.  

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a 

čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 

pracemi.  

9. Zhotovitel zodpovídá též za zajištění pořádku přilehlých a 

příjezdových komunikacích. V případě znečištění svým 

provozem zajistí neprodlené vyčištění.  

10. Staveniště a místo skladování materiálů a výkopů je 

zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, 

osvětlit, zabezpečit jeho ochranu, včetně protipožárních 
opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

11. Není-li ve SoD uvedeno jinak, po provedení díla, případně 

po odstranění drobných vad a nedodělků (čl. V odst. 17.1), 
je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho 

objednateli nejpozději do 2 dnů od podpisu předávacího 

protokolu. V případě prodlení je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-  Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

12. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle 
potřeby a účelu stavby zejména: 

12.1. popis prostoru staveniště  

12.2. specifikaci stávajících podzemních vedení ve 
staveništi  

12.3. ostatní náležitosti k užívání stavenišť 

12.4. podmínky pro užívání staveniště 

12.5. specifikaci předávané dokladové a přílohové části  

a jeho přílohou budou: 

12.6. stanoviska a vyjádření provozovatelů nebo správců 
stávajících podzemních vedení v prostoru 

staveniště  

12.7. veřejnoprávní rozhodnutí a povolení vydaná ve 
věci realizace díla  

13. Pokud je ve SoD dohodnuto, že dílo bude prováděno pouze 

v prostorách zhotovitele, pak se odstavce č. 2 až 5 tohoto 
článku na příslušný smluvní vztah nepoužijí. Místem 

předání a převzetí předmětu díla je však vždy sídlo 

objednatele, nedohodnou-li se strany v příslušné SoD jinak. 

 

III. Cena díla 

1. Stranami dohodnutá cena za provedení díla (dále také jen 
cena nebo cena díla) je cenou maximální, nikoli nutně 

však konečnou. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, lze 

zvýšení ceny provést pouze změnou SoD, a to písemným 
dodatkem. 

2. Vícepráce budou hrazeny vždy na základě písemného 

dodatku ke SoD. 

3. Konečná výše ceny bude v případě, že rozsah prací a/nebo 

dodávek při realizaci díla (dále jen skutečná realizace) 

bude oproti ujednání ve SoD nižší, snížena tak, aby 
odpovídala skutečné realizaci; zhotovitel je oprávněn 

v takovém případě požadovat (fakturovat) pouze takto 

sníženou cenu; v takovém případě se tedy ke změně ceny 
dodatek SoD neuzavírá.  

4. Pro případ, že objednatel zjistí, že skutečná realizace je 
nižší oproti ujednání ve SoD poté, co již uhradil zhotoviteli 

celou sjednanou cenu, má nárok na vydání rozdílu mezi 

uhrazenou částkou a cenou skutečné realizace; stran práva 

objednatele na vymáhání rozdílu platí ust. § 609 a násl. 

zákona o promlčení. Případné trestněprávní důsledky 

zhotovitelova jednání nejsou uplatněním, resp. 
neuplatněním práva objednatele na vydání rozdílu dotčena. 

5. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla jeho 

provedením (tj. jeho řádným ukončením a předáním bez 
vad a nedodělků objednateli). Je-li však dílo prováděno po 

etapách, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za 

etapu provedením příslušné etapy (tj. jejím řádným 
ukončením a předáním bez vad a nedodělků objednateli). 
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6. Není-li ve SoD uvedeno jinak, je cena vždy uváděna bez 
DPH, jež bude účtována dle aktuálně účinného znění 

zákona o DPH. Cena je dohodnuta v souladu se zákonem č. 

526/1990 Sb., není-li uvedeno ve SoD jinak. 

7. Pokud je předmět smlouvy uveden v klasifikaci produkce 

CZ-CPA 41 až 43 a podléhá režimu přenesení daňové 

povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., je 
zhotovitel povinen na vystaveném daňovém dokladu uvést 

toto sdělení: „Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. Daň odvede zákazník“. Sdělení, že daň 

odvede zákazník, platí v případě, že je osobou povinnou 

přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. 

 

IV. Způsob úhrady ceny 

1. Pokud si strany v příslušné SoD sjednaly poskytnutí zálohy 
a současně dohodly její účel, je zhotovitel povinen použít ji 

pouze za dohodnutým účelem. Porušení tohoto ustanovení 

je podstatným porušením SoD. 

2. Poskytnutí zálohy (bez ohledu na to, zda je dohodnut její 

účel) může objednatel podmínit poskytnutím dostatečného 

zajištění jejího vrácení, a to zejména z důvodu ochrany 
objednatele před úpadkem zhotovitele, Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli na jeho žádost dostatečné 

zajištění pohledávky na vrácení poskytnuté zálohy tak, aby 
se objednatel stal s touto pohledávkou zajištěným věřitelem 

ve smyslu ust. § 2 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb. 

Objednatel není povinen zálohu poskytnout předtím, než 
bude pohledávka na vrácení zálohy dostatečně zajištěna ve 

smyslu předchozí věty; neposkytnutím zálohy z důvodu, že 

zhotovitel neposkytne dostatečné zajištění pohledávky na 
vrácení zálohy ve smyslu předchozí věty, není dotčena 

povinnost zhotovitele řádně a včas provést příslušné dílo. 

3. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel v případě, že 
mu objednatel poskytne zálohu (bez ohledu na to, zda je 

dohodnut její účel), povinen poskytnout objednateli slevu 

z ceny díla odpovídající úroku z poskytnuté zálohy za 
období ode dne odepsání zálohy z účtu objednatele do dne 

vystavení konečné faktury zhotovitelem v souladu se SoD 

a VOP v roční výši odpovídající dvoutýdenní repo sazbě 
stanovené ČNB platné ke dni uzavření SoD zvýšené o osm 

procentních bodů. 

4. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude záloha započtena 
proti ceně díla, přičemž bude zohledněna v konečné 

faktuře. V případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel 

povinen vrátit poskytnutou zálohu do 5 pracovních dnů ode 
dne, k němuž dojde k předčasnému ukončení SoD. 

5. Úhrada ceny díla, příp. etap bude provedena vždy na 

základě příslušné faktury, přičemž: 
5.1. měsíční faktura bude vystavena vždy do 14 dnů od 

posledního dne příslušného kalendářního měsíce;  

5.2. dílčí faktura bude vystavena vždy do 14 dnů od 
provedení příslušné etapy, v souladu s čl. III. odst. 5. 

VOP,   
5.3. konečná faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne 

provedení díla;  

5.4. zálohová faktura bude vystavena dle platebního 
kalendáře, který je přílohou příslušné SoD.  

Poskytnuté zálohy budou vyúčtovány v příslušných 

fakturách uvedených shora. Zálohové faktury musí mít 
stejné náležitosti jako běžné faktury. Zhotovitel je povinen 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 

Sb. vystavit nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí každé 
jednotlivé zálohy fakturu obsahující veškeré náležitosti 

daňového dokladu, resp. uvedené v těchto VOP. 

6. Fakturovaná částka (případně jiné peněžní závazky 
vyplývající ze SoD a/nebo s ní jakkoli související) je 

splatná vždy do 30 dní ode dne doručení příslušné faktury 

obsahující všechny zákonem a dohodou stran stanovené 
náležitosti objednateli, není-li v příslušné SoD dohodnuta 

jiná lhůta splatnosti, a to bezhotovostním převodem na 

účet (případně účty) druhé smluvní strany vedený u 
poskytovatele platebních služeb, který je uveden na 

příslušném platebním (daňovém) dokladu. 

7. Místem pro doručení faktur je sídlo objednatele. Při 
osobním doručení faktur musí být faktury předány 

pracovníkovi podatelny, nebo – není-li v sídle objednatele 

podatelna – pracovníkovi recepce v sídle objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu 

s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., 

účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní 
listiny dle ust. § 435 odst. 1 zákona; mimo tyto údaje je 

povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele, 

číslo objednávky objednatele (je-li vystavena) a číslo účtu 
poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který 

musí být veden v České republice a který po celou dobu 

splatnosti peněžního závazku bude správcem daně 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

9. Nedílnou přílohou faktur, podstatnou pro jejich 

proplacení, je vždy příslušný protokol potvrzený osobou 
oprávněnou jednat za objednatele v dané věci, 

s výslovným uvedením, že příslušnou fakturu lze proplatit 

a bez nějž nebude faktura proplacena. Přílohou je u faktury: 

9.1. zálohové - zjišťovací protokol potvrzující splnění 

podmínek pro poskytnutí zálohy, 

9.2. dílčí - dílčí protokol o předání a převzetí příslušné 
etapy díla; 

9.3. měsíční - soupis a ocenění provedeného objemu 

prací, použitého materiálu, dodávek, apod., 
9.4. konečné - protokol o předání a převzetí díla, který 

bude mj. obsahovat ustanovení s jednoznačným 

uvedením, že objednatel dílo převzal. 

10. V případě, že faktura nebude mít veškeré zákonem, resp. 

příslušnými obecně závaznými právními předpisy a 

dohodou stran stanovené náležitosti nebo bude obsahovat 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit bez 

zbytečného odkladu k vyhotovení nové faktury. 

Doručením vadné faktury nepočíná běžet lhůta splatnosti 
fakturované částky.  

11. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den 

předání a převzetí předmětu díla nebo jeho dílčí části po 
jejich řádném ukončení (čl. V. odst. 17 VOP), resp. 

poslední den příslušného kalendářního měsíce (v případě 

úhrady ceny díla v pravidelné měsíční periodě); nebude-li 
ve SoD dohodnut jiný den v kalendářním měsíci (např. 

desátý, dvacátý, apod.).  

12. V případě převzetí díla či etapy dle čl. V. odst. 17.1 VOP 
je objednatel oprávněn rozhodnout o tom, že pozastaví až 

20% ceny díla (dále jen pozastávka). Osoba oprávněná 

jednat za objednatele v dané věci připojí poznámku o 
uplatnění pozastávky a o její výši na příslušný předávací 

protokol, zhotovitel uvede tuto pozastávku na faktuře. 

Právo na zaplacení pozastávky vzniká až po odstranění 
všech případných vad a/nebo nedodělků a předání 

předmětu díla či etapy prostého vad a nedodělků, 
pozastávka je splatná do 60 dnů ode dne obdržení výzvy 

zhotovitele k její úhradě. 

13. Pokud si strany v příslušné SoD sjednaly poskytnutí 
jistoty, je zhotovitel povinen ji na své náklady objednateli 

poskytnout. Jistota slouží k zajištění veškerých 

povinností zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady a 
záruky za jakost. Poskytuje-li zhotovitel v rámci SoD 

záručních dob více, platí pro trvání doby poskytnutí 

jistoty ta nejdelší. Jistotu poskytne ve formě bankovní 

záruky a za podmínek stanovených objednatelem. 

13.1 Jistotu je zhotovitel povinen předložit objednateli při 

přejímacím řízení dokončeného díla (tj. poslední 
etapy), a to ve formě neodvolatelné bankovní 

záruky (ust. § 2029 a násl. zákona) vyplatitelné bez 

dalšího na první požádání a bez námitek od některé 
renomované banky dlouhodobě působící na 

tuzemském trhu. Jistota musí být vystavena na 
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částku min. 5% ceny díla, tak aby ji bylo možné 
uplatnit po celou záruční dobu. Jistota bude 

zhotoviteli vrácena po uplynutí záruční doby za 

podmínky, že zhotovitel řádně splnil veškeré své 
povinnosti dle SoD.  

14 Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) je oprávněn 

uhradit za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového 
zdanitelného plnění v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 

Sb., pokud je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 

o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 

15 Objednatel je oprávněn uhradit za zhotovitele daň z přidané 

hodnoty z takového zdanitelného plnění v souladu s § 109a 
zákona č. 235/2004 Sb. také v případě: (i) kdy má být 

peněžní plnění poskytnuto bezhotovostním převodem zcela 

nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních 
služeb mimo Českou republiku, nebo (ii) kdy zhotovitel 

nesplní dohodnutou povinnost, a to, že účet, na který má 

být objednatelem peněžní plnění poskytnuto, nebude po 
celou dobu splatnosti peněžního závazku správcem daně 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a 

pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky 

podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při 

jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu 

bezhotovostně (§ 4 zák. č. 254 /2004 Sb.), nebo (iii) 
ostatních případů ručení příjemce podle § 109 zákona č. 

235/2004 Sb.  

16 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uhrazení 
částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet 

správce daně za zhotovitele, bude považováno v tomto 

rozsahu za splnění závazku objednatele uhradit peněžní 
závazek (zejm. cenu díla) zhotoviteli.  

17 Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí 

a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za 
objednatelem vyplývající ze SoD a/nebo s ní jakkoli 

související do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli 

třetí osobu. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a svůj 
náklad. Zhotovitel nesmí použít k realizaci díla zaměstnance 

objednatele; pokud to bude nezbytné, může tak učinit jen na 

základě písemné dohody stran za podmínek v ní sjednaných. 
Vždy však odpovídá výlučně sám, resp. jakoby dílo 

prováděl sám. Zhotovitel je při určení způsobu provedení 

díla vázán pokyny objednatele; tím není dotčena povinnost 
zhotovitele upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

těchto pokynů. 

1.1. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle 
smlouvy prostřednictvím třetí osoby, je povinen tyto 

třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby 

nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze SoD vůči 
objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení 

majetkových sankcí. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí 

prostřednictvím kvalifikovaných osob (včetně odborného 

dohledu), bez vad, aby bylo kompletní a zcela funkční a 
splňovalo sledovaný účel. U zhotovitele je předpokládána 

znalost všech obecně závazných předpisů vztahujících se 

k předmětu díla a jeho realizaci; zhotovitel je v případě, že 
poruší jakýkoli takový předpis, povinen nahradit objednateli 

v plné výši veškeré škody, které mu v této souvislosti 

vzniknou.  

3. Jsou-li místem plnění prostory objednatele, nesmí zhotovitel 

zahájit provádění díla před absolvováním příslušného 

školení dle čl X. VOP. Provádět dílo mohou osobně 
zhotovitel, jeho zaměstnanci, subdodavatelé apod. (dále též 

jen osoby zhotovitele – termín zahrnuje i samotného 

zhotovitele), kteří absolvovali uvedené školení. Zhotovitel je 

povinen zajistit proškolení u každé nové osoby, která se 
bude podílet na provádění díla. Nejsou-li místem plnění 

prostory objednatele, pak: 

3.1. pro případ nutnosti vstupu do prostorů objednatele 
za účelem získávání informací a podkladů pro 

provádění díla jsou osoby zhotovitele oprávněny 

pohybovat se v těchto prostorách pouze se 
souhlasem objednatele, který pro každý konkrétní 

případ zajistí doprovod; 

3.2. pro případ, že s prováděním díla je zapotřebí výkonu 
prací a činností podléhajících dozoru IBP a tyto 

nebudou upraveny samostatnou smlouvou (dále jen 

výkon dozorovaných prací), nesmí zhotovitel 
zahájit výkon dozorovaných prací před 

absolvováním příslušného školení dle čl. X. odst. 1 

VOP. Provádět takové práce mohou pouze osoby 

zhotovitele, které absolvovaly příslušné školení. 

Zhotovitel je povinen zajistit proškolení u každé 

nové osoby, která se bude na výkonu prací podílet. 

4. Pokud zhotovitel provádí dílo dle své dokumentace, 

odpovídá za její soulad s obecně závaznými právními 

předpisy a je povinen ji předložit k vyjádření objednateli 

v dostatečném předstihu před zahájením provádění díla, 

resp. příslušné etapy; nebyla-li příslušná SoD uzavřena též 

v dostatečném předstihu před zahájením provádění díla, 
dohodnou se strany jinak, což uvedou ve SoD.. Zhotovitel 

nesmí svoji dokumentaci použít k provádění díla bez 

předchozího projednání s objednatelem; jejím projednáním 
však není ani částečně dotčena odpovědnost zhotovitele za 

její správnost a úplnost.  

5. Pokud zhotovitel provádí dílo dle dokumentace předané 
objednatelem, je povinen ji použít pouze a výlučně 

k provádění díla dle SoD. Zhotovitel podpisem SoD 

potvrzuje, že mu byla dokumentace předána v dostatečném 
předstihu a že se s příslušnou dokumentací seznámil, 

odborně ji posoudil, a že je způsobilá k provedení díla; 

nebyla-li příslušná SoD uzavřena též v dostatečném 
předstihu před zahájením provádění díla, dohodnou se 

strany ve SoD jinak. Zhotovitel je povinen objednatele 

písemně upozorňovat na její případné vady, neúplnosti, 
nedostatky apod., a to i průběžně, zjistí-li je v průběhu 

provádění díla. Odpovědnost zhotovitele však není nijak 

dotčena případnými vadami dokumentace, které zhotovitel 
nezjistil, ačkoli je zjistit mohl a měl (např. v průběhu 

zadávacího, resp. výběrového řízení na výběr zhotovitele); 

v takovém případě je zhotovitel povinen provést zcela na 
svůj náklad, aniž by měl nárok na zvýšení ceny díla, 

příslušné práce a dodávky, i když nejsou v dokumentaci 

uvedeny nebo jsou uvedeny chybně, pokud se ukáží 
nezbytné pro naplnění účelu SoD a komplexní provedení 

díla za účelem zajištění správné a úplné funkčnosti 

předmětu díla. Pro odpovědnost zhotovitele stran 
dokumentace platí ust. § 2594 zákona. 

6. Zhotovitel je také povinen v souladu s ust. § 2594 zákona 
písemně upozornit objednatele i na případné vady, 

neúplnosti, apod. v dalších jemu případně předaných 

podkladech, pokynech, materiálech, apod. Nesplní-li 
zhotovitel svou notifikační povinnost dle odst. 5. a 6. tohoto 

článku V., odpovídá za veškerou tím vzniklou škodu. 

7. Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad, aniž by tedy 
měl nárok na zvýšení ceny díla, i práce, které nejsou 

uvedeny v požadavku (objednávce, specifikaci díla či 

dokumentaci) objednatele, pokud se ukáží nezbytné pro 
naplnění účelu SoD a komplexní provedení díla za účelem 

zajištění správné a úplné funkčnosti předmětu díla, jestliže 

před započetím provádění díla vzhledem ke své odbornosti 
mohl a měl předpokládat potřebu jejich provedení. 

8. Deník 

8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění 

díla do dne předání díla deník, a to minimálně v rozsahu 
a způsobem uvedeným v ust. § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. 

v případě stavebního díla; v ostatních případech pak 
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v rozsahu obdobném. 

8.2 Zhotovitel je povinen uložit deník na místě plnění tak, 

aby k němu měl přístup zástupce objednatele po celou 
dobu výkonu pracovní činnosti, minimálně však v době, 

kdy je na pracovišti prováděno plnění díla nebo kdy se na 

pracovišti zdržují osoby s vědomím zhotovitele. 

8.3 Zhotovitel je povinen vést (nad rámec vyhl. č. 499/2006 

Sb.) v deníku denní záznamy s tímto minimálním 

obsahem: 

a) datum, 

b) počet pracovníků zhotovitele účastněných na 
díle, 

c) počasí, 

d) popis prováděných činností, 

e) případné mimořádné události, např.: 

- pracovní úrazy, 

- kolize s jinými zhotoviteli, 

- pozastavení provádění díla včetně 
důvodů pozastavení, 

- oznámení zakrytí části díla, 

- oznámení nutnosti víceprací, 

f) záznamy o kontrolách místa plnění a zjištěné 

nedostatky, 

g) oznámení o odstranění nedostatků zjištěných 

objednatelem nebo třetí osobou, 

h) oznámení termínu připravovaných zkoušek a 
přejímky, 

i) vstup třetích osob na místo plnění. 

8.4 Objednatel podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se 

k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky 

v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje 

požadavky objednatele ve věci provádění díla. 

8.5 Zhotovitel je povinen provádět zápisy v deníku v tolika 

vyhotoveních, aby objednatel mohl obdržet dvě. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele mu tato dvě 

vyhotovení každého zápisu předat. Objednatel přebírá od 

zhotovitele originál deníku po předání a převzetí díla. 

8.6 Zápisy v deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a 

povinností vyplývajících z ustanovení SoD ani VOP, 

není-li ujednáno jinak. 

9. Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba při provádění díla 
víceprací, resp. méněprací, je zhotovitel povinen je před 

provedením, resp. neprovedením bezodkladně oznámit 

objednateli a konzultovat s ním, a to za účelem uzavření 
dodatku ke SoD. Zápis v deníku je relevantním podkladem 

pro jejich zahájení, resp. neprovedení, pokud je odsouhlasen 

objednatelem. Objednatel je povinen se vyjádřit k zápisu bez 
zbytečného odkladu poté, co je zhotovitelem vyzván k 

vyjádření.  

10. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla, příp. 
etapy nebo požadovat jejich změnu (dále jen změna díla). 

Změnu díla oznámí zhotoviteli písemně nebo zápisem v 

deníku. Zhotovitel pak je povinen změnu díla provést až po 
její specifikaci a odsouhlasení ceny a případné změny 

termínu v dodatku ke smlouvě o dílo. Objednatel je povinen 
uplatnit svůj požadavek na změnu díla včas, aby ji bylo 

možné technicky provést. 

11. V případě změny díla je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu od obdržení oznámení objednatele dle odst. 10 

tohoto článku V., nebo poté, co její nutnost zjistí (odst. 9 

tohoto článku V.) předložit objednateli položkový rozpočet 
na požadovanou změnu díla, příp. návrh na změnu 

harmonogramu tak, aby zahrnul tuto změnu díla a zajistil 

dodržení konečného termínu plnění. Ceny budou vycházet 
z nabídky s přihlédnutím k aktuálním změnám cen materiálů 

na trhu; není-li takových cen v nabídce, dohodnou je strany 

samostatně. V případě vlivu změny díla na další postup 
prací, zejména na konečný termín provedení, je zhotovitel 

povinen na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit 

objednatele, který rozhodne o dalším postupu.  

12. Drobné změny v technických věcech, například různá 

upřesnění, nemající vliv na cenu, termín provedení, příp. na 

výsledné vlastnosti díla, může objednatel požadovat i jen 

zápisem v deníku. Zhotovitel je povinen takové změny 
provést bez zbytečného odkladu přiměřeně povaze změny 

po oznámení požadavku. 

13. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutém 
termínu odstraňovat veškeré nedostatky zjištěné při 

provádění díla nebo oznámené při kontrolách plnění 

povinností stanovených ve SoD nebo VOP. Při zjištění 
závažného porušení podmínek stanovených v SoD nebo 

VOP je objednatel oprávněn až do odvolání nařídit 

zastavení provádění díla a zhotovitel je povinen provádění 
díla neprodleně zastavit. Tímto však není nijak dotčena 

povinnost zhotovitele provést dílo v dohodnutém termínu. 

14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (takovou 
výzvou se rozumí i příslušný zápis do deníku) 

v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací 

podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane 
nepřístupný a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. 

Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném 

termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena 
(resp. s dostatečným předstihem byl učiněn příslušný zápis v 

deníku), může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak 

objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za 

účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu 

v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na 

termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. 
Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se 

ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na 

dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve 
objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej 

na písemnou žádost objednatele (kterou se rozumí i 

příslušný zápis v deníku) odkrýt a po kontrole znovu zakrýt 
na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné 

práce byly provedeny řádně.  

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (takovou 
výzvou se rozumí i příslušný zápis v deníku) v dostatečném 

předstihu k účasti na předepsaných (právním předpisem, či 

technickou normou, apod.) nebo dohodnutých zkouškách a 
objednatel je povinen se k těmto zkouškám dostavit. Bez 

účasti objednatele nesmí zhotovitel žádné zkoušky provádět.  

16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 5 
dní předem k předání předmětu díla, nedohodnou-li se jinak. 

16.1. Zhotovitel vytvoří řádné věcné i organizační 

podmínky k předání v místě provádění díla. 

16.2. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví 

veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro 

řádný průběh předání a převzetí vyplývající z 
ustanovení čl. V. odst. 24 VOP a z ustanovení 

dokumentace. 

16.3. Objednatel zajistí za účelem předání předmětu díla 
zprávu TDO a AD a svá stanoviska k již 

provedeným zkouškám v průběhu provádění díla a 

své doklady. 

17. Dílo, příp. etapa, se považují za způsobilé k předání, jsou-

li ve smyslu ust. § 2604 a násl. zákona řádně dokončené, 
tedy bez vad a/nebo nedodělků včetně dodávky veškerých 

komponentů, služeb a po úspěšném provedení příslušných 

zkoušek. Dílo, příp. etapa, se považují za provedené, jsou-li 
způsobilé k předání a předmět díla, příp. etapa, jsou 

v dohodnutém místě předány, o čemž je pořízen příslušný 

protokol. 

17.1 Za řádně dokončené dílo (etapu) se považuje i dílo 

(etapa), které má sice drobné vady a/nebo nedodělky, 

avšak tyto vady a/nebo nedodělky samy ani ve 
spojení s jinými nejsou způsobilé bránit 

požadovanému, spolehlivému a bezpečnému provozu 

(využití) předmětu díla (etapy). 

17.2 Dílo se za řádně ukončené považuje dále zejména 

tehdy, je-li jeho předmět funkční, provozuschopný, 

plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných 
právních předpisů, v souladu zejména s požadavky 

hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci, na přístupnost pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a předpisů o 

památkové péči. 

18. Jsou-li dílo, příp. etapa, způsobilé k předání, je objednatel 
povinen je převzít v dohodnutém místě a termínu, což splní 

podpisem předávacího protokolu s výslovným uvedením, že 

je přebírá. 

19. Nejsou-li dílo, příp. etapa, způsobilé k předání, neboť při 

předávání vykazují vady a/nebo nedodělky, a objednatel to 

uvede (oznámí) v předávacím protokole vč. popsání 
příslušných vad a/nebo nedodělků (dále jen také oznámené 

vady), nemusí dílo, příp. etapu převzít. Pro případ, že se 

strany nedohodnou na způsobilosti díla k předání do 5 dnů 
ode dne prvního předávacího řízení, dohodnou se nejpozději 

do dalších 5 dnů na třetí nezávislé osobě (odborníkovi), 

způsobilé posoudit způsobilost díla k předání; pokud se na 
této osobě v dané lhůtě nedohodnou, stanoví takovou osobu 

objednatel, a to z řad soudních znalců. Závěr takové třetí 

osoby jsou strany povinny respektovat. V případě, že dílo 
bude posouzeno jako nezpůsobilé k předání, je zhotovitel 

povinen dílo řádně dokončit a předat jeho předmět 

objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem; v takovém 

případě se předávací řízení opakuje za stejných podmínek. 

20. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem předávacího 

protokolu dle odst. 18 tohoto článku V. VOP objednatel 
potvrzuje pouze existenci, resp. neexistenci případných vad 

zjevných, nikoli tedy skrytých, a pouze laickou kontrolu 

předmětu díla. 

21. Dílo má vady zejména tehdy, jestliže jeho provedení 

neodpovídá výsledku určenému ve SoD, případně 

neodpovídá projektové dokumentaci nebo brání jeho 
zejména běžnému užívání, resp. užívání popsanému ve SoD. 

22. Zhotovitel je povinen dodat před předáním předmětu díla 

všechny nezbytné doklady blíže specifikované ve SoD, resp. 
vyplývající z příslušných obecně závazných právních 

předpisů, či technických norem. 

23. Použití jiných materiálů ze strany zhotovitele, než je 
uvažováno v dokumentaci je podmíněno souhlasem 

objednatele a úpravou smluvního vztahu dodatkem ke SoD. 

Podkladem pro úpravu smluvního vztahu bude dohoda 
v této věci zaznamenána ve stavebním deníku, kdy platnost 

takto učiněných dohod je podmíněna jednoznačným 

písemným akceptem oprávněných zástupců obou smluvních 
stran. Smlouvu lze však měnit výlučně písemným dodatkem 

k této smlouvě. Dohodnuté změny je pak zhotovitel povinen 

zakreslit do dokumentace skutečného provedení. 

24. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a 

prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a 

technologií požadovaných v příslušných ustanovení 
stavebního zákona a jiných obecně závazných právních 

předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 

22/1997 Sb. (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí 
mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a 

měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, 
konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu 

z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí.  

25. Potřebné doklady ve smyslu předchozího ustanovení tohoto 

článku předloží a předá zhotovitel objednateli ke dni předání 

díla, resp. příslušné etapy. Veškerá textová dokumentace, 
kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předložena v českém jazyce. Základní 

rozsah a počet předkládané technické a dokladové 
dokumentace vyplývá  z přílohy č.1 VOP, kdy zajištění  a 

vypracování této dokumentace  je zahrnuto do sjednané 

ceny dle SoD.  

25.1. U zabudovaných výrobků a materiálů musí 

zhotovitel doložit zejména oprávnění o vhodnosti 

výrobků pro použití v ČR (prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., apod.), návody k obsluze, 

osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce, a to vždy 

před jejich dodávkou a zabudováním. Bez 
doložení uvedených dokladů není zhotovitel 

oprávněn pokračovat v provádění díla, a to se 

všemi s tím pro něj spojenými negativními 
důsledky, které jdou k jeho tíži. 

25.2. Při použití speciálních materiálů a technologických 

postupů bude striktně dodržován návod a předpis 
výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako 

příslušné technické normy, kdykoliv přístupné na 

pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit 

pouze technik výrobce s vědomím technického 

dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. 
Vždy však před zahájením příslušných prací. 

25.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických 

norem a ostatních závazných právních předpisů, 
jakož i postupů i závazků zhotovitele z této 

smlouvy o dílo, opravňuje objednatele odstoupit od 

smlouvy o dílo.  

26. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat 

navrhované materiály a výrobky na vzorcích, popř. předložit 

dílenskou nebo jinou realizační dokumentaci na 

objednatelem vybrané části dodávky. 

27. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho 

část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném 
upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření 

věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen 

postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž 
oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré 

náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži 

zhotovitele.    

28. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků 

je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a 

informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny 
k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen 

dodržet. 

29. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy 
povinen: 

29.1. postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana 

umělecky cenných prvků. Pokud specifikace 
takových věcí není zřejmá ze zadávací dokumentace, 

materiálních podkladů, a dalších podkladů, které 

objednatel zhotoviteli podle smlouvy předává, sdělí 
objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou 

výzvu podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento 

závazek týká, 

29.2. upozornit objednatele na skutečnosti zakládající 

oznamovací nebo jinou obdobnou povinnost 

objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění 

pozdějších předpisů, pokud provádí jejich úpravy, 

opravy, nebo jiné změny nebo je trvale či dočasně 
přemisťuje a zákon tuto povinnost vlastníku věcí 

nebo jiné zodpovědné osobě ukládá. V případě 
porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen 

nahradit objednateli vzniklou škodu. 

30. Přerušení prací:  

30.1. zhotovitel je povinen přerušit práce na základě 

rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn práce 

přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 

způsobem. Každé takovéto přerušení prací je 

zhotovitel povinen neodkladně písemně objednateli 
oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho 

příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních 

zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob 
jejich odstranění. 

30.2. do doby opětovného pokračování v práci střeží 

zhotovitel materiál, jakož i pomůcky potřebné 
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen 
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vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly 
odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením 

nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami 

na straně objednatele, dohodnou smluvní strany 
opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu 

trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba 

předání díla. Pokud objednatel rozhodne o přerušení 
prací na díle z titulu vadného, technicky chybného 

nebo smluvně neodpovídajícího plnění, nárok na 

úpravu času plnění zhotoviteli nevzniká. 

30.3. doba provádění díla může být prodloužena o 

přiměřenou dobu, jestliže dojde k neplánovanému 

přerušení prací na předmětu díla z důvodů, které 
vyplynuly z vlivů „vyšší moci“. V těchto případech je 

zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací na díle 

na nezbytně nutnou dobu a lhůta pro provedení díla 
bude po dohodě smluvních stran prodloužena o 

odpovídající dobu formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

Vznik těchto okolností je zhotovitel povinen 
prokazatelnou formou oznámit objednateli. 

V opačném případě se má za to, že tyto okolnosti 

nenastaly.     

31. Veškeré škody, které způsobí zhotovitel svoji nedbalou 

činností po případě svévolným prováděním prací odchylně 

od ustanovení těchto VOP, dokumentace, či SoD na 
majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen 

řádně vypořádat, o čemž předloží při jednání o předání a 

převzetí předmětu díla písemné prohlášení potvrzené 
poškozenou stranou. 

32. Za škody dle ustanovení předchozího odstavce 31. tohoto 

článku, které je zhotovitel povinen vypořádat, jsou pro účely 
považovány i vícenáklady v činnosti obstaravatele 

technického dozoru v případě, kdy z důvodu: 

32.1. vadného provádění prací na díle v rozporu 
s dokumentací, či zadávacími podmínkami, 

32.2. prodlužení lhůty výstavby nad sjednaný čas plnění z 

jiných důvodů než ležících na straně objednatele, 

vznikne nutnost zvýšení sjednaného rozsahu činnosti 

obstaravatele technického dozoru nad nezbytnou mez z 

důvodu: 

a) opakované kontroly při opravách vadného plnění 

nebo nepřipravenosti zhotovitele na provedení 

kontroly v předem prokazatelně sjednané lhůtě, 

b) nutnosti opakovaní předepsaných zkoušek v případě 

jejich záporného výsledku, 

v rozsahu zaznamenaném technickým dozorem stavby ve 
stavebním deníku a odsouhlaseném odpovědným zástupce 

zhotovitele stavby.  

33. Zkoušky. Součástí plnění zhotovitele a průkazem řádného 
provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných 

výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, 

garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a 
požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové 

péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole díla. 
Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami SoD, 

těchto VOP, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a 

technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých 
zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, 

rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje 

objednatel. 

33.1. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí 

provedení zkoušek s kladným výsledkem předmětu 

díla (každého jednotlivého stroje nebo zařízení, či 
jiné věci). 

33.2. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel 

kvalitu díla, resp. jeho předmětu a jeho způsobilost 
uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za 

řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že předmět 

díla (stroj, zařízení, či jiná věc) dosahuje plynulý, 
ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu 

a v souladu se SoD. 

34. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele 

zhotovitel a všechny další zainteresované osoby 

doporučeným dopisem alespoň 10 dnů předem. Nebude-li 
možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany 

dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí 

způsobilost díla, resp. jeho předmětu takovou zkouškou 
prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání 

provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést 

zkoušky v jejich příslušném rozsahu. 

35. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně 

předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V 

zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti 
rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné 

závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny 

odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky 
k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých 

kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a 

energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, 
popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje 

zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě jejich 

neúspěšného provedení. 

36. Zhotovitel je povinen v rámci díla (zejm. na stavbě) zavést 

systém řízení kontroly a dokladování jakosti prováděných 

prací a dodávek. Ve vazbě na toto ustanovení předloží 
zhotovitel vždy před zahájením každé samostatné etapy díla 

(stavby) objednateli ke kontrole a odsouhlasení „Kontrolní a 

zkušební plán stavby“, který bude vymezovat: 

36.1. typy konstrukcí a předměty kontrol - povinně 

kontrolované uzlové body stavby  

36.2. způsob ověření jakosti prací dle kontrolních bodů 
včetně podkladů a způsobu pro ověření jakosti 

36.3. četnost prováděných kontrol a vymezení osoby, která 

kontrolu provede  

36.4. způsob z dokladování provedené kontroly a jejich 

evidence 

37. Vyplněný kontrolní a zkušení plán stavby, ověřený podpisy 
oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele bude předán 

vždy po ukončení každé samostatné etapy stavby 

objednateli. 

 

VI. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody 

na ní 

1. Vlastníkem předmětu díla je od počátku provádění díla 

objednatel, nebude-li v příslušné SoD dohodnuto jinak. Tím 

nejsou dotčena práva k předmětům duševního či 
průmyslového vlastnictví, jež jsou upravena v čl. IX. těchto 

VOP. 

2. Pokud zhotovitel provádí dílo (zhotovuje věc) u objednatele, 
na jeho pozemku nebo na pozemku, jenž objednatel opatřil, 

platí dle ust. § 2599 odst. 1 zákona, že vlastníkem díla je 

objednatel. 

3. Vlastnické právo k věci, jež je předmětem údržby, opravy 

nebo úpravy, na zhotovitele nepřechází.  

4. Nebezpečí škody na předmětu díla, resp. na věci dle 

předchozích odstavců tohoto čl. VI. VOP nese vždy 

od počátku provádění díla do jeho úplného a kompletního 
(tedy včetně všech případných etap) předání zhotovitel. 

Stejně tak nese zhotovitel nebezpečí škody na plochách příp. 

objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích 
nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby 

provedení díla, pokud nebude v jednotlivých případech 

dohodnuto jinak. Případné poškození věci odstraní 
zhotovitel svým nákladem. Odpovědnost zhotovitele je 

v daném případě objektivní. 

5. Ustanovení odstavců 2 až 4 tohoto článku VI. se nepoužijí 
v případě, je-li předmětem díla nehmotné dílo. 
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VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle 

smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené 

práce (plnění). Drobné odchylky od dokumentace, které 
nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se 

nepovažují za vady či nedodělky pouze v případě, že s nimi 

vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto 
odchylky budou vyznačeny v projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že dílo, resp. jeho 

předmět bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 
stanovené příslušnou dokumentací včetně jejich změn a 

doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení 

vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité 

technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným 

objednatelem po celou dobu trvání záruky. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla po dobu 60 měsíců ode 

dne předání předmětu díla objednateli na základě 

předávacího protokolu, není-li v příslušné SoD dohodnuto 
jinak. V případě nehmotného díla však záruka neskončí 

před uplynutím záruční doby vlastního díla, pro nějž je 

nehmotné dílo podkladem (dále jen vlastní dílo); tato 
záruka se vztahuje na nehmotné dílo v podobě, v němž 

vyhovuje právním, technickým a faktickým požadavkům (tj. 

požadavkům na použité technické normy, navrhované 
stavební materiály, geologické poměry pozemků apod.) 

relevantním ke dni jeho předání objednateli. 

4. Strany se dohodly, že objednatel má vedle zhotovitelem 
poskytnuté záruky také práva z odpovědnosti za vady dle 

ust. § 2615 a násl. zákona v rozsahu, jak je dále v tomto 

článku VII. uvedeno; zárukou dle těchto VOP není jakkoli 
dotčeno právo objednatele z odpovědnosti za vady. 

5. Záruční doba díla a doba trvání odpovědnosti za vady se 

prodlužuje o dobu, po kterou nelze předmět díla užívat pro 
vady, na které se vztahuje záruka, resp. odpovědnost 

zhotovitele za vady díla. 

6. Objednatel musí oznámit vady písemně (příp. faxem či 
mailem) bez zbytečného odkladu. 

7. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit oznámené vady 

v termínu dle tohoto článku VII. VOP, a to dodáním 
náhradního plnění, resp. plnění chybějícího nebo opravou, 

je-li vada opravitelná. Pokud vada není opravitelná, je 

zhotovitel povinen poskytnout slevu z ceny díla. Zhotovitel 
je povinen nahradit objednateli veškeré účelně vynaložené 

náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s 

uplatněním práv z titulu záruky za jakost či odpovědnosti za 
vady. V oznámení vady je objednatel oprávněn uplatnit i 

jiná práva z titulu záruky za jakost či odpovědnosti za vady, 

která vyplývají z právních předpisů (zejména pak právo na 
slevu v případě odstranitelných vad a právo odstoupit od 

smlouvy). 

8. Oznámené vady je zhotovitel povinen odstranit v termínu 
dohodnutém v příslušné SoD. Namísto dohodnutí termínu 

odstranění oznámených vad ve SoD, se mohou Strany ve 
SoD dohodnout, že zhotovitel se nejprve, nejpozději do 24 

hodin od oznámení, dostaví k analýze oznámených vad, na 

základě níž bude termín odstranění oznámených vad teprve 
dohodnut. Nedojde-li k dohodě o termínu odstranění 

oznámených vad, je zhotovitel povinen oznámené vady 

odstranit nejpozději v přiměřené lhůtě, kterou stanoví 
objednatel (přiměřeně s přihlédnutím k povaze příslušného 

díla a která počíná běžet od tohoto oznámení) v oznámení 

vady. Platí, že termíny odstranění se stanovují u vad, jež 
nevyžadují vyřazení věci z provozu, ve dnech a u vad, jež 

vyřazení věci z provozu vyžadují, v hodinách. 

9. Pro zahájení odstraňování oznámených vad platí, že 
zhotovitel je povinen započít odstraňovat oznámené vady 

nejpozději do tří dnů, resp. 5-ti hodin od dohody o termínu 

odstranění, resp. od doručení oznámení o vadách, pokud se 
písemně nedohodnou strany jinak. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se bez omluvy 
nedostaví k analýze vad ani do tří dnů (v případě vad 

nevyžadujících vyřazení věci z provozu), resp. tří hodin od 

oznámení (v případě vad vyžadujících vyřazení věci 
z provozu), je povinen oznámené vady odstranit nejpozději 

do 15 dnů (v případě vad nevyžadujících vyřazení věci 

z provozu), resp. do 48 hodin od jejich oznámení (v případě 
vad vyžadujících vyřazení věci z provozu). 

11. Pokud by vady díla objednateli bránily ve spolehlivém a 

bezpečném užití předmětu díla, je zhotovitel povinen 
odstranit oznámené vady ve shora uvedených termínech, i 

když neuznává, že za ně odpovídá. Zhotovitel je povinen 

objednateli písemně oznámit, že svoji odpovědnost za vady 
neuznává do 5 dnů ode dne oznámení vad objednatelem, 

jinak se má za to, že za vady odpovídá. Pokud zhotovitel 

v uvedené lhůtě objednateli oznámí, že svou odpovědnost za 
vady neuznává, dohodnou se strany nejpozději do 3 dnů od 

tohoto oznámení na třetí nezávislé osobě (odborníkovi), 

způsobilé posoudit vady a odpovědnost za ně. Pokud se na 
této osobě v dané lhůtě strany nedohodnou, platí, že takovou 

osobu stanoví objednatel, a to výlučně z řad soudních 

znalců; tímto ujednáním není dotčena povinnost zhotovitele 

odstranit vady dle předchozí věty, tedy v termínu dle SoD, 

resp. VOP. Závěr takové třetí osoby jsou strany povinny 

respektovat. Náklady na odstranění vad pak budou uhrazeny 
podle závěru třetí osoby. Pokud vady díla nebrání 

objednateli předmět díla bezpečně užívat, započne 

zhotovitel odstraňovat vady až po posouzení odpovědnosti 
shora uvedenou třetí osobou s tím, že nebude-li zhotovitel 

podle tohoto posouzení za předmětné vady odpovídat, 

provede jejich odstranění na základě samostatné smlouvy o 
dílo. 

12. Pokud zhotovitel nezapočne s odstraňováním vad ve 

lhůtách, jak je uvedeno v odst. 9 tohoto článku VII. ani do 
dvou dnů, resp. dvou hodin u vad, které by mohly zapříčinit 

vznik větších škod nebo ohrozit bezpečnost a zdraví, je 

oprávněn objednatel, po předchozím oznámení zhotoviteli, 
zajistit odstranění vzniklé vady na náklad zhotovitele. 

13. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží 

pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne 
převzetí nového plnění objednatelem, jak je uvedena 

v těchto VOP, případně dohodnuta ve SoD. 

14. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve 
stanovené lhůtě dle těchto VOP, nebo oznámí-li před jejím 

uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel 

kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení 
oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě 

vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil celou částku 

připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku 
tohoto postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

15. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky, resp. 
odpovědnosti za vady nezanikají, ohledně objednateli 

předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné 
ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se 

nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 

pokutu. 

16. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel 

povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku objektu, 

konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán 
protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou 

vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim 

jejich odstranění. 

 

VIII. Zajištění závazků 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. 
kterékoli jeho etapy vzniká objednateli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla, resp. příslušné 

etapy, za každý i započatý den prodlení.  

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním 
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oznámených vad vzniká objednateli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla, nejméně však 

1000,- Kč za každý byť započatý den, příp. je-li termín 

dohodnut, resp. určen v hodinách, za každou byť započatou 
hodinu prodlení a za každou vadu. 

3. Trvá-li prodlení s odstraněním oznámených vad déle jak 

3 dny, resp. je-li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, 8 
hodin, je objednatel na náklady zhotovitele oprávněn vady 

odstranit sám, popř. prostřednictvím třetí osoby; tím není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody, ani záruka 
poskytnutá zhotovitelem, resp. odpovědnost zhotovitele za 

vady. Využije-li objednatel tohoto práva, je zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši, jež odpovídá době 
prodlení 10 dní, resp. je-li termín dohodnut, resp. určen 

v hodinách, 24 hodin. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s dostavením se k analýze 
oznámených vad vzniká objednateli právo na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nárokuje v rozporu s ust. čl. III. 

odst. 4 VOP vyšší cenu díla než jaká odpovídá skutečné 

realizaci, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 

trojnásobku rozdílu mezi částkou, kterou zhotovitel 

vyfakturoval a cenou skutečné realizace. 

6. Za porušení každé jednotlivé povinnosti stanovené v čl. IX a 
X. VOP se strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 

20.000,- Kč. Neodstraní-li zhotovitel protiprávní stav (stav 

způsobený porušením v čl. IX a X. VOP uvedených 
povinností nebo zákazů), resp. trvá-li takové porušení déle 

než jeden den, je povinen platit smluvní pokutu 20.000,- Kč 

za každý i započatý den, a to až do doby, kdy bude 
protiprávní stav odstraněn. 

7. Poruší-li některá ze stran nějaký Závazek ochrany (tj. 

závazek dle čl. IX. odst. 6 věty první VOP), vzniká druhé 
smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- 

Kč za každé jednotlivé porušení tohoto závazku. 

8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny vzniká 
zhotoviteli nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši 

stanovené příslušným obecně závazným právním předpisem.  

9. Pokud objednatel zcela zjevně bezdůvodně odmítne převzít 

dílo nebo bude v prodlení s jeho převzetím z důvodů 

spočívajících na jeho straně, vzniká zhotoviteli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny příslušné 
(nepřevzaté) části předmětu díla za každý i započatý den 

prodlení až do doby podpisu předávacího protokolu. 

10. Poruší-li objednatel svou povinnost součinnosti dle čl. V 
odst. 15. a 16., je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní 

pokutu ve výši 5000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

11. Výše (částka, či %) shora uvedených smluvních pokut platí, 
není-li ve SoD dohodnuto jinak. Je-li výše smluvní pokuty 

vázána na procentuelní část (%) ceny díla, rozumí se touto 

cenou cena díla bez DPH. 

12. Smluvní pokutu je povinná smluvní strana povinna zaplatit 

druhé smluvní straně do 5 dnů od výzvy k jejímu zaplacení. 
Zaplacením smluvních pokut nebo úroků z prodlení zůstává 

právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 

nedotčeno, a to v plném rozsahu; ust. § 2051 věta druhá 
zákona se tedy nepoužije. Smluvní pokutu je objednatel 

oprávněn bez dalšího započíst proti celkové ceně díla. 

13. Smluvní strana je povinna zaplatit smluvní pokutu bez 

ohledu na to, zda zavinila porušení zajištěné povinnosti, 

ledaže toto porušení povinnosti zavinila druhá smluvní 

strana. 

 

IX. Jiná ujednání, práva a povinnosti stran 

1. Pro zproštění povinnosti k náhradě škody platí ust. § 2913 
odst. 2 zákona. Pro počítání času platí ust. § 605 a násl. 

zákona.  

2. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen 

oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít 
vliv na plnění SoD, zejm. informovat objednatele o všech 

subdodavatelích, které hodlá použít. Zhotovitel však bere na 

vědomí, že do prostorů objednatele nebudou vpuštěni 
subdodavatelé, kteří (nebo jejichž zaměstnanci, případně 

osoby, které pro ně vykonávaly nějakou činnost) se při 

předchozí spolupráci s objednatelem buď přímo, nebo 
v součinnosti s jinou osobou dopustili trestného činu, 

přestupku nebo správního deliktu.  

3. Pro případ sporů vyplývajících ze SoD, které se nevyřeší 
smírem, jsou strany oprávněny obrátit se na soud. Místně 

příslušným soudem je soud, do jehož obvodu spadá sídlo 

objednatele. 

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst své jakékoli 

pohledávky proti objednateli, i budoucí, proti jakýmkoli 

pohledávkám objednatele proti zhotoviteli bez předešlého 
písemného souhlasu objednatele, resp. vzájemné písemné 

dohody, pokud není v těchto VOP nebo SoD stanoveno 

jinak. 

5. Není-li ve SoD dohodnuto jinak, platí, že zhotovitel není 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit jakékoli své pohledávky související s příslušnou 

SoD. 

6. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a 

utajovat před třetími osobami důvěrné informace (dále jen 
Informace) a skutečnosti tvořící obchodní tajemství (dále 

jen Obchodní tajemství), které si vzájemně poskytly a 

označily je tak (tím není dotčena ochrana obchodních 
tajemství ani důvěrných informací podle příslušných obecně 

závazných právních předpisů) v rámci plnění SoD (dále jen 

Závazek ochrany). 

6.1 Za důvěrné se vždy považují veškeré objednatelem 

poskytnuté listiny v rámci plnění SoD, zejména pak 

dokumentace, návody, katalogy náhradních dílů, apod. 

6.2 Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání 

Obchodního tajemství a u Informací do jejich 

odvolání objednatelem.  

6.3 Obchodní tajemství a Informace smí strany použít 

pouze za účelem plnění příslušné SoD, nesmí je jakkoli 

poskytnout třetí osobě bez předchozího projednání a 
písemného souhlasu druhé strany, ani je použít v 

rozporu s jejich účelem pro své potřeby. 

6.4 Pokud zhotovitel použije k plnění SoD subdodavatele, 
je povinen zajistit Závazek ochrany dle tohoto článku i 

ve vztahu k němu, resp. každé další osobě, kterou 

k plnění svých závazků ze SoD použije; zhotovitel plně 
odpovídá za ochranu Informací a Obchodního 

tajemství těmito osobami. 

6.5 Závazek ochrany se vztahuje i na Informace a 
Obchodní tajemství třetích osob, které byly některé ze 

smluvních stran touto osobou, resp. s jejím svolením 

v souvislosti se SoD a jejím plněním poskytnuty. 

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že výsledek činnosti 

(předmět díla) nebude zatížen jakýmikoli právy třetích 
osob. V případě, že hodlá pro plnění příslušné SoD využít 

jakákoli práva třetích osob, je povinen oznámit takovou 

skutečnost objednateli před uzavřením SoD, a to nejpozději 
před užitím práva třetí osoby. Neoznámí-li zhotovitel 

uvedenou skutečnost vůbec nebo neoznámí-li ji nejpozději 

před užitím práva třetí osoby, má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení uvedené povinnosti. 

8. Pro nakládání s nehmotným dílem platí následující 
ustanovení. 

8.1 Zhotovitel je oprávněn poskytnout nehmotné dílo 

jiným osobám než objednateli pouze na základě 
písemné dohody s objednatelem; pokud zhotovitel 

poskytne nehmotné dílo třetí osobě, aniž by o tom 

uzavřel s objednatelem písemnou dohodu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 



Zadávací dokumentace – veřejná zakázka malého rozsahu  

Název: „Veřejné osvětlení Chožov“ 

Zadavatel: obec Chožov, IČO: 00265004, Chožov čp. 154, 439 22, Chožov 
Stránka 48 z 54 

 

Kč za každý jednotlivý případ; tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody, 

kterou je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. 

8.2 Objednatel je oprávněn použít nehmotné dílo pouze 
pro své potřeby, zejm. pak za účelem provozování, 

údržby, oprav, rekonstrukce, zhotovení, provedení, 

výstavby, apod. toho, co je nehmotným dílem, resp. 
jeho předmětem řešeno. Objednatel je oprávněn 

poskytnout nehmotné dílo též třetí osobě, která pro 

objednatele provádí činnost řešenou nehmotným 

dílem (tj. zhotoviteli vlastního díla). Nejde-li o 

případ uvedený v předchozí větě, je objednatel 

oprávněn poskytnout nehmotné dílo třetí osobě 
pouze na základě písemné dohody se zhotovitelem. 

Pokud objednatel poskytne nehmotné dílo třetí 

osobě, aniž by o tom uzavřel se zhotovitelem 
písemnou dohodu, je povinen zaplatit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

8.3 Pro nakládání s nehmotným dílem platí, že je 

objednatel oprávněn použít i pro jiné účely, než jak 

vyplývá ze SoD. Bude-li předmětem nehmotného 

díla podle příslušné SoD výsledek činnosti, resp. 

vznikne-li z činnosti zhotovitele během provádění 

nehmotného díla výsledek, který může být chráněn 
právem z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví (dále jen chráněný výsledek), je 

zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli 
takovou skutečnost před uzavřením příslušné SoD, 

resp. bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí; 

neoznámí-li zhotovitel tuto skutečnost objednateli bez 
zbytečného odkladu, má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ. Povinnosti uvedené v tomto odstavci se na 
zhotovitele vztahují i v případě, kdy nehmotné dílo 

provádí prostřednictvím třetích osob, v takovém 

případě je zhotovitel povinen zajistit, aby příslušné 
třetí osoby byly zavázány ve stejném rozsahu jako 

zhotovitel, neučiní-li tak, má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

8.4 Nastane-li případ dle odstavce 8.3 tohoto čl. IX., jsou 

strany povinny bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů po doručení oznámení dle odstavce 

8.3 tohoto čl. IX. uzavřít smlouvu, ve které upraví 

zejména všechny podstatné náležitosti a další 
případná práva a povinnosti stran, na základě níž se 

objednatel stane majitelem chráněného výsledku, 

případně jeho spolumajitelem nebo oprávněným 
nabyvatelem licence (výhradní, na dobu neurčitou) 

k němu. Rozsah objednatelem nabytých práv 

(vlastnického, spoluvlastnického, nebo licence) bude 
odpovídat především charakteru a účelu nehmotného 

díla a míře příspěvku objednatele k jeho vzniku. 
Zhotovitel poskytne objednateli právo k takovému 

nehmotnému dílu, resp. převede na něj toto právo 

bezplatně (s dále v odst. 9. tohoto čl. IX. uvedenou 
výjimkou), nebude-li v příslušné smlouvě dohodnuto 

jinak. Práva a povinnosti původce nehmotného díla 

podle zvláštních předpisů nejsou dotčeny. Zhotovitel 
je povinen učinit vše (i podle zvláštních právních 

předpisů) tak, aby objednatel mohl získat shora 

uvedené postavení. Příslušná smlouva (např. licenční) 

upraví oprávnění zhotovitele k dalšímu použití 

nehmotného díla dle odstavce 8.3 tohoto čl. IX. 

Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že na uzavření 
smlouvy netrvá, potom, pokud se strany nedohodnou 

jinak, platí, že zhotovitel poskytuje objednateli 

bezplatně nevýhradní licenci k předmětu díla, a to na 
dobu, po kterou je to pro objednatele ekonomicky 

využitelné, resp. na dobu využívání předmětu 

nehmotného díla objednatelem.  

9. Pokud obecně závazný právní předpis stanoví úplatnost jako 

podstatnou náležitost smlouvy dle čl. IX. odst. 8.4 VOP, 
bude stranami dohodnuta úplata nejvýše do 30% ceny 

nehmotného díla (bez DPH), ledaže by dle příslušných 

právních předpisů bylo nutno sjednat vyšší úplatu; 
v takovém případě bude sjednána úplata v nejnižší přípustné 

výši. 

10. Strany se dále dohodly, že pokud by jakékoli ustanovení 
SoD nebo VOP bylo nebo se dostalo do rozporu s 

kogentním ustanovením obecně závazného právního 

předpisu, nebude tím za předpokladu, že takové neplatné 
ustanovení lze oddělit od ostatního obsahu, nijak dotčena 

platnost ostatních ustanovení uvedených dokumentů. 

Smluvní strany vyvinou úsilí, aby neplatné ustanovení 
nahradily ustanovením platným tak, že nové znění bude 

svým hospodářským účelem pokud možno co nejblíže 

neplatnému ustanovení a účelu SoD. 

11. Objednatel je oprávněn požadovat kdykoli před zahájením 

provádění díla nebo i v jeho průběhu (případně v době, která 

vyplývá např. ze zadávací dokumentace, resp. podmínek 
výběrového řízení), aby zhotovitel předložil pojistnou 

smlouvu, případně pojistný certifikát, o pojištění 

odpovědnosti vůči třetím osobám s min. výší pojistné částky 

20 mil. Kč s max. spoluúčastí ve výši 20 tis. Kč, nejsou-li 

ujednány nebo požadovány (zejm. ve SoD nebo např. 

zadávací dokumentaci, resp. podmínkách výběrového řízení) 
jiné částky vzhledem ke konkrétnímu dílu. Zhotovitel je 

povinen ji nejpozději do 30 dnů od výzvy (není-li 

požadováno jinak) předložit, dále je povinen tuto smlouvu 
udržet po celou dobu provádění díla a ještě po dobu záruční 

lhůty, v účinnosti včetně minimální výše pojistné částky, 

resp. spoluúčasti. Při porušení jakékoli povinnosti uvedené 
v tomto odstavci má objednatel právo na smluvní pokutu ve 

výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

Mimo to má objednatel právo od SoD odstoupit. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 

právo na náhradu škody v celém rozsahu; a to ani škody, 

která vznikne v důsledku odstoupení. 

12. Zhotovitel je dále povinen respektovat i podmínky 

dotčených a veřejnoprávních orgánů a organizací týkajících 

se sjednaného předmětu díla, které byly stanoveny až po 
uzavření SoD. Pokud z těchto podmínek vznikne potřeba 

víceprací, zhotovitel tyto práce provede za úhradu. 

13. Zhotovitel je povinen vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření 
potřebných podmínek pro realizaci díla dle SoD. To platí i 

v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých 

ustanoveních SoD nebo těchto VOP. Především pak 
součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a 

vyvinout potřebné úsilí, které lze v souladu s pravidly 

poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění 
jeho smluvních povinností. To se týká i připravenosti 

k poskytování konzultací k tomu, aby pro činnost obou 

smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé 
informace. 

14. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných 
v průběhu plnění SoD navrhovat a provádět opatření, 

směřující k dodržení podmínek stanovených SoD a jejími 

přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně 
objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a 

poskytovat objednateli a jeho technickému dozoru a 

autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na stavbě 
veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost. 

  

X. Podmínky vstupu do místa plnění objednatele a působení 

v něm  

1. Objednatel, pokud mu to ukládá obecně závazný právní 
předpis, provede školení osob zhotovitele, jež má platnost 

po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, popř. 1 

rok, pokud z příslušných právních předpisů doba platnosti 
školení nevyplývá. Obsahem školení bude seznámení 

s povinnostmi a s příslušnými předpisy v oblasti BOZP, 
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OŽP a PO, a to jak povinností uvedených v tomto článku 
v následujících odstavcích., tak i dalších. 

1.1 Podléhá-li místo plnění dozoru IBP, objednatel proškolí 

pouze určené osoby zhotovitele, jež jsou pak povinny 
proškolit ostatní osoby zhotovitele. 

1.2 Při školení předá objednatel zhotoviteli proti podpisu 

příslušnou dokumentaci ŽP, BOZP a PO místa plnění 
(požární poplachové směrnice, požární řády, evakuační 

plány, aj.), seznámí jej s rozmístěním a s druhy PHP 

hydrantů, s místy a způsoby vypínání el. proudu, plynu, 
vody a topení, dále jej seznámí s riziky dle ust. § 101 

zák. č. 262/2006 Sb. (povinnost seznámení s riziky tedy 

má i zhotovitel). 

1.3 O školení bude proveden zápis podepsaný zhotovitelem, 

který je odpovědný za seznámení všech dalších 

zaměstnanců a subdodavatelů zhotovitele s obsahem 
školení. Zhotovitel je povinen před zahájením 

provádění díla předložit objednateli doklady o 

uvedeném školení osob zhotovitele. Zápis musí 
obsahovat osnovu školení, prezenční listinu účastníků 

školení, seznámení zhotovitele s cestami pro chůzi a 

dopravu a vzájemné informování o rizicích.  

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat (a jejich 

dodržování zajistit také u všech osob zhotovitele) veškeré 

obecně závazné právní předpisy (zejm. předpisy 
bezpečnostní, protipožární, předpisy v oblasti ochrany 

životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

s odpady, chemickými látkami a přípravky, s obaly, ochrany 
ovzduší a nakládání s vodami, příslušné vyhlášky Českého 

úřadu bezpečnosti práce, nařízení vlády), a dále též interní 

předpisy objednatele, se kterými byl zhotovitel seznámen. 
Těmito VOP pak nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele, 

které pro něj plynou z obecně závazných právních předpisů, 

zejména pak z části páté zákona č. 262/2006 Sb. 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ze zákona č. 

309/2006 Sb. a dalších obecně závazných právních 

předpisů, které s těmito zákony, resp. úpravou BOZP 
souvisí; zhotovitel je povinen tyto zákony plnit a dodržovat. 

3. Objednatel je oprávněn provádět i namátkové kontroly 

(takovéto právo má i jeho autorský a technický dozor) za 
účelem zjišťování dodržování obecně závazných právních 

předpisů, internách předpisů objednatele, s nimiž byl 

zhotovitel seznámen v souladu s předchozím odst. 2, a 
podmínek stanovených ve SoD nebo VOP. Zhotovitel je 

povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele, 

který je mj. oprávněn koordinovat výkon pracovních 
činností zhotovitele (PO, BOZP, ŽP), vstup do místa plnění 

za účelem provedení kontroly.  

3.1. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou 
kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, 

realizace a uvádění dokončeného díla, resp. jeho 

předmětu do provozu a kontrolu závěrečného 
vyúčtování díla. Všechny osoby zhotovitele jsou 

povinné vytvářet podmínky pro provádění cenové 
kontroly. 

4. Zhotovitel je povinen k zajištění školení a/nebo povolení 

vstupu do objektů objednatele dodat objednateli alespoň 5 
dní před zahájením provádění díla jmenný seznam všech 

osob zhotovitele, jež se budou podílet na provádění díla 

(dále jen seznam), a tento včas a řádně aktualizovat. Dále je 
povinen ustanovit nejméně jednu osobu odpovědnou za 

kontakt stran, za převzetí místa plnění, pokud bude předáno, 

a spolupráci při dodržování předpisů PO, BOZP, OŽP. 
Stejnou povinnost má i objednatel. Použije-li zhotovitel 

k provádění díla cizince, pak je povinen to oznámit 

objednateli, dále je povinen pro ně zajistit na své náklady 
jak shora uvedené školení, a to tak a v takovém rozsahu, aby 

byli schopni rychlého a spolehlivého dorozumívání 

s ostatními zaměstnanci zhotovitele, objednatele, příp. 
dalších osob a s příslušnými správními orgány, tak 

seznámení s provozní dokumentací. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu provádění díla se 
mohou v místě plnění pohybovat i jiné osoby, zejm. 

zaměstnanci objednatele a bere na vědomí, že je povinen je 

neomezovat svou činností v jejich činnosti, resp. omezit je 
jen v míře nezbytně nutné pro provedení díla. Objednatel je 

povinen oznámit zhotoviteli pohyb takových osob. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že na místo plnění smí vstoupit a 
budou vpuštěny jen osoby ze seznamu; ostatní smí na místo 

plnění vstupovat jen v doprovodu objednatele nebo 

zhotovitele, což musí být zapsáno v deníku. Osoby 

zhotovitele jsou povinni mít viditelně označen oděv či 

ochrannou přilbu svojí firmou. 

7. Pokuty případně uložené příslušnými správními orgány 
objednateli v důsledku nedodržení podmínek uvedených ve 

SoD, VOP nebo v obecně závazných právních předpisech 

zhotovitelem, resp. z toho vzniklé škody nese zhotovitel a 
objednatel je oprávněn je bez dalšího započíst proti ceně 

díla; mimo to je zhotovitel povinen provést nápravu škod na 

vlastní náklady v termínu stanoveném objednatelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat dále následující ustanovení 

týkající se ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a 

požární ochrany: 

8.1. Ochrana a tvorba životního prostředí 

8.1.1 Strany se dohodly, že zhotovitel má plnou odpovědnost 

v oblasti OŽP a nakládání s odpady, že je povinen při 

plnění smlouvy udržovat v maximální možné míře 

pořádek a čistotu v místě plnění, na své náklady 
odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé jeho činností, 

zajistit odstranění vzniklých odpadů v souladu se zák. č. 

185/2001 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami, zejména 

však třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, 

shromažďovat ho na označených místech v určených 

nádobách (kontejnerech) a předávat ho jen osobám 

majícím oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů 

(s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je 
povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou 

evidenci vyplývající z uvedeného zákona a na vyžádání 

objednatele je povinen ji předložit. Je-li v místě plnění 

zaveden systém separovaného sběru využitelných složek 

komunálního odpadu a zhotovitel bude vyzván k zapojení 

se do tohoto systému, je povinen se do něj neprodleně 

zapojit, dodržovat jej a podílet se na nákladech spojených 

s odstraněním odpadů v dohodnuté výši. Při předání 

předmětu díla, resp. etapy je zhotovitel povinen předat 

objednateli zároveň doklad o evidenci vzniklých odpadů 

a doklady o jejich likvidaci v souladu s těmito VOP. 

8.1.2 Nesplní-li zhotovitel povinnost zajišťovat čistotu v místě 

plnění a na příjezdových komunikacích, zajistí toto na 

jeho náklady objednatel s tím, že veškeré případné 
pokuty či náhrady škody uložené objednateli v této 

souvislosti je povinen uhradit zhotovitel.  

8.1.3 Zhotovitel je povinen dostatečně zajistit své prostředky 

k provádění díla (např. auta, stav. mechanizace, aj.) proti 

případnému úniku provozních náplní do půdy či vod a 

bezdůvodně neponechávat v běhu motory. Zhotovitel 

nesmí provádět v místě plnění údržbu svých prostředků a 
doplňování provozních náplní, není-li ujednáno jinak. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele 

poskytnout seznam nebezpečných chemických látek a 

přípravků a kopie bezpečnostních listů, s nimiž v místě 

plnění nakládá, a nakládat s nimi dle zák. č. 350/2011 Sb. 

8.1.5 Zhotovitel je povinen při plnění SoD dodržovat zák. č. 

114/1992 Sb., zejména nepoškodit dřeviny, případně jiné 

porosty v obvodu místa plnění. Povolení ke kácení dřevin 
je zhotovitel povinen projednat s vlastníkem pozemku a 

postupovat při něm podle zák. č. 114/1992 Sb. 

8.1.6 Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající 

ze zákona č. 254/2001 Sb., vztahující se k předmětu díla, 

zejména při nakládání se závadnými látkami. 

8.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.2.1 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací 

předpisy o BOZP, je odpovědný za úrazy a škody, které 

vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních 
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předpisů (zejm. příslušných ustanovení zákoníku práce, 

nařízení vlády, kterými se zákoník práce provádí, zákona 

č. 309/2006 Sb., příp. dalšími obecně závaznými 
právními předpisy). 

8.2.2 Osoby zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele 

(zejm. bezp. technika, vedoucího pracoviště apod.). Při 

zjištění porušení předpisů BOZP osobami zhotovitele je 

zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů 

objednatele vč. respektování zákazu práce či vykázání 

příslušných osob z místa plnění. 

8.2.3 Předmětem školení dle čl. X odst. 1 VOP je v oblasti 
BOZP zejm. vymezení rozsahu práce, pracovního 

postupu i cest pro chůzi a dopravu. Zvláštní důraz je 

kladen na zásady BOZP, které je nutno upřesnit i 

dodržovat v souvislosti s výrobní činností objednatele a 

převzetím místa plnění. Součástí školení zásad BOZP je i 

upozornění na všechna nebezpečná místa, kde existuje 

zvýšené riziko vzniku pracovních úrazů a vymezení 
odpovědnosti u jednotlivých pracovních prostorů, včetně 

seznámení s pracovními riziky. Další součástí školení je 

seznámení s havarijním plánem a umístěním prostředků 

první pomoci. V případě, že dojde k poškození zdraví pro 

závadnosti pracovního prostoru, u nějž nebyla žádné ze 

stran určena odpovědnost, přechází odpovědnost na 

zaměstnavatele poškozeného zaměstnance. 

8.2.4 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat tyto 
základní pokyny: 

a) Osoby zhotovitele jsou povinny používat při práci 

stanovené ochranné prostředky a pomůcky splňující 

požadavky vyplývající z obecně závazných právních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu. Zhotovitel je povinen 

je zajistit, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich 

používání, dále je povinen používat pouze ta 
elektrická a ostatní zařízení, která jsou v souladu se 

zvláštními právními předpisy (zejm. zák. č. 22/1997 

Sb., zák. č. 102/2001 Sb., nař. vlády č. 378/2001 Sb., 

atd.) a mají předepsané revize a další potřebné 

doklady pro provozování podle platných předpisů a 

norem. Na vyžádání objednatele je zhotovitel 

povinen předložit tyto platné doklady. 
b) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného 

zaměstnance, který bude organizovat a řídit osoby 

zhotovitele, přidělovat práci jen osobám zdravotně a 

odborně způsobilým a bude mít stanovenou 

odpovědnost za zajišťování BOZP všech 

podřízených zaměstnanců. Dále je povinen zajistit 

pracoviště a pracovní prostředí dle ust. § 2 zákona č. 

309/2006 Sb. Jmenovat odpovědného zaměstnance 
je povinen i v případě, že se jedná o dvoučlennou 

pracovní skupinu.  

c) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě 

plnění, zejm. je povinen odvážet přebytečný 

materiál, jenž se vyskytuje během provádění prací 

na místa uvedená v zápise o předání místa plnění, je 

povinen zabezpečit svěřené pracovní prostory, cesty 
a chodníky, přejezdy apod. Veškerá bezpečnostní 

opatření je povinen vést v souladu s příslušnými 

bezpečnostními předpisy, zejm. pak zákonem č. 

309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a 

navazujícími předpisy, ČSN a pokyny objednatele i 

případně zvyklostmi mezi stranami zavedenými. 

d) Místo plnění a samostatné prostory pracovišť je 

zhotovitel povinen zabezpečit dle případných dalších 
pokynů objednatele. 

e) Osoby zhotovitele jsou povinny se zdržovat jen 

v místě plnění, kde plní pracovní povinnosti; při 

vstupu na ně jsou povinny užívat jen určených 

komunikací.  

f) Shromažďovat a ukládat materiál je zhotovitel 

povinen jen v objednatelem určených prostorách. 

8.2.5 Zhotovitel je povinen oznámit každé přerušení i zahájení 
práce objednateli s pořízením zápisu např. v deníku, dále 

vést evidenci všech osob zhotovitele na směně a na 

výrobní dispečink objednatele hlásit jejich počty při 

zahájení i při opouštění místa plnění při ukončení směny. 

Evidenci je povinen mít k dispozici v deníku. 

8.2.6 Každý vzniklý pracovní úraz osoby zhotovitele, která se 

podílí na realizaci díla, je zhotovitel povinen neprodleně 

ohlásit objednateli tak, aby objednatel měl okamžitou 
možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností 

úrazu. 

8.2.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby zhotovitele 

dodržovaly zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných 

psychotropních látek, jejich donášení na místo plnění, 

jakož i vstupu na něj pod jejich vlivem. Dodržování 

zákazu je zhotovitel povinen kontrolovat pomocí 

dechové zkoušky, resp. odborným vyšetřením u lékaře, 
kterým jsou osoby zhotovitele povinny se podrobit. O 

kontrolách je povinen vést záznamy. Při pozitivním 

výsledku nebo odmítnutí dechové zkoušky musí být 

osoby zhotovitele vykázány z místa plnění, přičemž 

bude věc dále řešena. Objednatel má právo provádět 

namátkové kontroly dodržování zákazu. 

8.3 Požární ochrana 

8.3.1 Povinnosti stran v oblasti PO vyplývají z obecně 

závazných právních předpisů a ČSN. 

8.3.2 Osoby zhotovitele jsou povinny dbát pokynů a podrobit 

se působnosti objednatele v oblasti PO dle obecných i 

jeho interních předpisů pro výkon dané kontrolní 

činnosti.  

8.3.3 Členění provozních činností dle požárního nebezpečí viz. 

§ 4 zák. č. 133/1985 Sb. Při provádění vlastních činností 

dle ust. § 4 odst. 2 či 3 zák. č. 133/1985 Sb. v místě, kde 

objednatel takové činnosti nevykonává, je zhotovitel 

povinen je provádět jen s jeho souhlasem. Dále je 

povinen zpracovat příslušnou dokumentaci PO dle ust. § 

27 vyhl. č. 246/2001 Sb. a zajistit seznámení všech osob 

zhotovitele, které budou tyto činnosti provádět; 
dokumentaci PO je povinen předat objednateli, který 

zajistí seznámení svých zaměstnanců. 

8.3.4 Zhotovitel je dále povinen: 

a) respektovat zásady PO, plnit a dodržovat související 

právní předpisy a technické normy,  

b) stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění 

PO při provozování činností či objektů se zvýšeným 

požárním nebezpečím u všech osob zhotovitele, 

c) zajistit proškolení všech osob zhotovitele před 

vstupem na místo plnění a započetím práce o PO 

dle § 16 zák. č. 133/1985 Sb. a § 23 vyhl. č. 

246/2001 Sb., dále jejich seznámení s příslušnou 

dokumentací PO, rozmístěním a druhy PHP, 

hydrantů, s místy a způsoby vypínání el. proudu, 

plynu, vody a topení. 

d) dodržovat při provozování činností nebo objektů 

jejich požární zabezpečení (vybavení příslušnými 

věcnými prostředky PO, volné únikové cesty, 

požární vodovody, apod.),  

e) provádět kontrolní činnost v místech plnění 

v souladu s předpisy o PO,  

f) při svařování dodržovat příslušná ustanovení obecně 

závazných právních předpisů a technických norem. 

g) v případě vzniku požáru postupovat podle předaných 

příslušných požárních poplachových směrnic, což jej 

nezbavuje povinnosti ohlásit vznik požáru 

hasičskému záchrannému sboru a dalším příslušným 

státním orgánům. 

 

XI. Zánik smlouvy o dílo 

1. SoD může být ukončena, kromě jejího splnění, dohodou 

nebo odstoupením z důvodů stanovených SoD, VOP nebo 
obecně závaznými právními předpisy. 

2. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle SoD, pro 

které může objednatel od SoD okamžitě odstoupit, se kromě 
situace předpokládané ustanovením § 2002 zákona rozumí 

též případ, kdy zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost 

dle SoD poté, co již byl dvakrát písemně upozorněn na 
porušení kterékoli (i jiné) smluvní povinnosti (jednotlivá 

upozornění se taktéž mohou týkat různých smluvních 
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povinností). Objednatel může dále odstoupit od SoD též 
v případě zahájení výkonu rozhodnutí, exekuce nebo 

insolvenčního řízení proti zhotoviteli (na jeho majetek), 

nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace.  

3. Nedohodnou-li se strany jinak, nejsou ukončením smlouvy 

dotčena práva a povinnosti, z jejichž povahy vyplývá, že 

mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva na smluvní 
pokuty, na náhradu škody, apod. 

4. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na 

úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu jeho 

dokončení ve stejném rozsahu. V takovém případě bude na 

náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno 
stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které 

by alespoň částečně vyhověly původním požadavkům 

objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně 
zhotovitel, nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel. 

5. Dodatečná nemožnost plnění - zmaření účelu smlouvy. 

5.1. pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany 
při podpisu smlouvy nepomyslely nebo nemohly 

pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i 

zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti 
dnů ode dne, kdy taková skutečnost vyjde najevo, 

sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude 

dosaženo.  

5.2. Nesplní-li některý z nich povinnost takový dodatek 

uzavřít, může se druhá smluvní strana obrátit na soud s 

návrhem na určení obsahu tohoto dodatku, jinak se 
přiměřeně užije ust. § 291 zákona.  

5.3. Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek se považuje 

též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, avšak za 
podmínek, které by jej oproti původnímu ujednání 

nespravedlivě zvýhodňovaly. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti stran, která nejsou SoD nebo VOP 

upravena, se řídí příslušnými ustanoveními zákona a dalších 
obecně závazných právních předpisů, které s ním souvisí. 

2. SoD má přednost před VOP i před obecně závaznými 

právními předpisy, není-li v rozporu s jejich kogentními 

ustanoveními. VOP mají přednost před obecně závaznými 

právními předpisy, nejsou-li v rozporu s jejich kogentními 

ustanoveními. SoD a VOP mají přednost i před případnými 
dokumenty zhotovitele, na které se ve SoD odkazuje, jako 

jsou např. nabídka, rozpočet, apod., pokud tyto dokumenty 

upravují taková ujednání, která jsou v rozporu s příslušnými 
ujednáními ve SoD nebo VOP. 

3. SoD lze měnit a doplňovat jen písemně, číslovanými 

oboustranně podepsanými dodatky. 

4. Pokud má dojít k zániku smluvních stran, jsou smluvní 
strany před svým zánikem povinny zajistit, aby všechna 

práva a povinnosti z příslušné SoD přešla na jejich právní 
nástupce. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Zhotovitel podpisem SoD potvrzuje, že tyto VOP četl, převzal a 
zavazuje se je dodržovat. 
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Příloha č. 1  Všeobecných obchodních podmínek 

 

Seznam základních technické a dokladové dokumentace 

předkládané k zahájení jednání o odevzdání a převzetí 

stavebního díla: 

 

Všeobecně pro všechny dále uvedené objekty: 

 

- dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních, 

- protokol o vytýčení stavby dle vytyčovacího výkresu 

zpracované oprávněnou osobou. 
- Doklad o evidenci vzniklých odpadů a jejich uložení ve 

třech vyhotoveních . 

- Originál dokladu o bankovní záruce, tj. záruční listina 
v jednom vyhotovení. 

- Souhrnné prohlášení zhotovitele o shodě výrobků 

použitých ve stavbě ve smyslu ustanovení Nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. Sb. 

(částka 64 Sbírky zákonů) ve třech vyhotoveních. 

- Doklady o shodě potrubí použitého ke stavbě vodovodu 
podle vyhlášky č.409/2005 Sb. O hygienických 

požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou 

vodou, ve smyslu §5 zák. č. 258/2000Sb. v platném znění. 
- Zkrácený rozbor pitné vody s dokladem o její 

nezávadnosti dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se 

stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 
rozsah kontroly pitné vody. 

- Geodetické zaměření skutečného provedení všech 

podzemních vedení realizovaných v rámci zakázky a nově 
instalovaného dopravního značení ve třech vyhotovení + 

v elektronické formě na nosiči dat 

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. 
instalovaných prvků – dopravní značení, mobiliář apod. – 

v elektronické podobě ve formátu dle požadavku GISu 

objednatele 
- Souhlas vlastníků pozemků s konečnými povrchovými 

úpravami. 

- Souhlas vlastníků sousedních nemovitostí s kolaudací 
- Souhlasné stanovisko příslušného HZS s kolaudací 

- Souhlasné stanovisko příslušné Krajské hygienické 

stanice s kolaudací 
- Zápisy a protokoly o všech provedených kontrolách, 

zkouškách a revizích (vždy ve třech vyhotoveních). 

- 6 x geometrický plán dokončené stavby ke kolaudaci 
potvrzený katastrálním úřadem. 

- a všechny další potřebné doklady o provedených 

zkouškách ke zdárné kolaudaci stavby. 
- oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti pro 

dodavatele jednotlivých instalací např. hromosvody, 

vzduchotechnika atd. 
- doklady o převzetí podzemních sítí a zařízení před 

záhozem jejich jednotlivými správci  
- protokol o závěrečném předkolaudačním měření 

radonových plynů  

- protokol o měření intenzity osvětlení   
- protokol o měření hluku 

- originál dokladu o bankovní záruce „na dobré provedení 

díla“ tj. záruční listina 
- vyplněné kontrolní a zkušební plány stavby, podepsané 

oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele  

- Kladné stanovisko příslušného Dopravního inspektorátu 
policie ČR s kolaudačním souhlasem části dopravní 

stavby. 

- další výše neuvedené doklady vyplývající se stavebních 
povolení 

 

Pro objekt IC: 

1. Certifikáty státní zkušebny, atesty a osvědčení použitých 

materiálů vždy ve třech vyhotoveních pro: 

 hutní atesty na použité ocelové profily a nosné 
výztuže  

 nosné prefabrikované svislé a vodorovné konstrukcí 

včetně výrobní dokumentace  

 nosné prvky včetně výrobní dokumentace  
 dveře a ostatní výplně a stavební konstrukce s 

předepsanou požární odolností - též atesty požární 

odolnosti 
 materiály konstrukcí a desek podhledů s požadovanou 

požární odolností 

 pro bezpečnostní zasklení výplní otvorů 
 pro monolitické betonové a železobetonové nosné 

konstrukce výsledky krychelných zkoušek a zkoušek 

na prokázání ostatních předepsaných vlastností směsí  
 hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí 

 přenosné hasící přístroje  

 těsnění prostupů technických instalací požárními 
dělícími konstrukcemi  

 použité elektrorozvaděče pro elektro  a pod.  

 veškeré dodávky vnitřního zařízení a vybavení   
 

2. Prohlášení případně ujištění o vydání prohlášení o shodě 

(vždy ve 3 vyhotoveních) pro: 
 nosné a výplňové zdivo svislých konstrukcí 

 ostatní prvky vodorovných konstrukcí  

 betonové směsi a maltové směsi 
 povrchové úpravy 

 sádrokartonové desky z rozlišením pro použitý 

sortiment a komponenty sádrokartonových 
konstrukcí 

 ostatní materiály snížených a zavěšených 

podhledů  
 tepelně-izolační a hydroizolační materiály  

 izolační stěrky  

 řezivo tesařských konstrukcí  
 atypické a typové truhlářské výrobky včetně 

nátěrových hmot 

 atypické a typové zámečnické a kovové 
výrobky včetně nátěrových hmot 

 ostatní materiály podlahových povrchů 

 návlekové izolace rozvodů vodovodu  
 klempířské prvky a konstrukce 

 trubní materiály a tvarovky rozvodů 

technických instalací ZI kompletační prvky 
zdravoinstalací 

 elektroinstalační materiály včetně 

kompletačních prvků a svítidel  

 materiály rozvodů SLB a pod. 

 

3. Zápisy o provedených kontrolách, zkouškách a revizích 
vždy ve 3 vyhotoveních: 

 těsnost splaškové kanalizace  

 tlakovou zkoušku rozvodu vody  
 funkční a komplexní zkoušku souborů a 

systémů VZT, SLB a pod. včetně elektro revizí 

jednotlivých silových rozvodů uvedených 
souboru  

 elektrickou instalaci (zpráva o revizi) včetně 
protokolu o měření intenzity osvětlení 

jednotlivých provozů 

 měřící protokoly izolačních stavů všech 
slaboproudých rozvodů, které nepodléhají 

provedení revizí  

 hromosvod (zpráva o revizi) 
 předkolaudační měření objemové aktivity 

radonu v objektu - pro AB 

 hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí 
(zpráva o revizi) 

 přenosných hasících přístrojů  

 těsnění prostupů technických instalací 
požárními dělícími konstrukcemi 

 

4. Další nezbytné doklady prokazující jakost a kompletnost 
díla vždy ve třech  vyhotoveních a to : 

 osvědčení pracovníků provádějících 

konstrukce protipožární o jejich zaškolení pro 
montáže těchto konstrukcí včetně konstrukcí 

s předepsanou protipožární odolností 
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 osvědčení o způsobilosti svářeče – pro nosné 
ocelové konstrukce  

 souhrnné prohlášení zhotovitele o shodě 

výrobků použitých ve stavbě ve smyslu 
ustanovení Nařízení vlády č. 178/97 Sb.  

 souhrnné prohlášení jednotlivých 

subdodavatelů nebo finálních dodavatelů (ZI, 
elektro + SLB, VZT, atypické truhlářské 

konstrukce, atypické zámečnické konstrukce 

atd.) o shodě výrobků použitých ve stavbě ve 
smyslu ustanovení Nařízení vlády č. 178/97 

Sb.  

 
5. Atesty výrobku + prohlášení o shodě, návody k montáži, 

obsluze popřípadě provozní řády a záruční listy (vždy v 

trojím vyhotovení pro jednu dodávku nebo zařízení 
v kompletizované dodávce výrobku) pro : 

 kompletizované dodávky zařízení VZT 

 kompletizované dodávky  ocelových 
konstrukcí vč. jejich povrchové úpravy 

 kompletizovanou dodávku požárních klapek 

včetně ovládání  
 kompletizovanou dodávku výplní vnějších 

otvorů  

 kompletizovanou  dodávku  hydroizolací a 
tepelných izolací 

 kompletizovanou dodávku vnitřních požárních 

uzávěrů  
 

Hrubé terénní úpravy, zemní práce, komunikace, zpevněné 

plochy:  

1. Prohlášení případně ujištění o vydání prohlášení o shodě 

(vždy ve třech vyhotoveních) pro: 

 materiály použité pro stabilizaci podloží 
 materiály podsypových vrstev zpevněných 

ploch a komunikací   

 sorbční filtrační fólie  
 materiály obrubníků a dlažeb a ostatních 

prefabrikátů  

 materiály odvodňovacích systémů včetně 
drenážního potrubí 

 výplňové kamenivo vsakovacích pásů 

 veškeré prvky systému oplocení , zábradlí 

 použité betonové směsi  

 asfaltobetonové směsi  

 ostatní prvky drobné architektury - stojany na 
kola, pítko apod.  

 prvky vodorovného a svislého dopravního 

značení  
 

2. Zápisy o provedených kontrolách, zkouškách a revizích 

(vždy ve třech vyhotoveních) na: 
 posudek oprávněného geologa a geotechnika 

pro provedené práce  konstrukcí speciálního 
zakládání – mikropiloty , pro zajištění stavební 

jámy, úpravy stávající nábřežní zdi 

 protokoly a zprávy o výsledcích zkoušek 
zhutnění násypů na požadované úrovně dle PS 

 protokoly o zkouškách na stanovení vlastností 

asfaltových směsi a zhutnění uložených 
asfaltobetonových povrchů 

 

3. Další nezbytné doklady prokazující jakost a kompletnost 
díla (vždy ve třech vyhotoveních) a to: 

 souhrnné prohlášení zhotovitele o shodě 

výrobků použitých ve stavbě ve smyslu 
ustanovení Nařízení vlády č. 178/97 Sb. 

 souhrnné prohlášení jednotlivých finálních 

dodavatelů (dodavatelé živičných koberců atd. 
o shodě výrobků použitých ve stavbě ve 

smyslu ustanovení Nařízení vlády č. 178/97 

Sb. 
 

Kanalizační a vodovodní přípojky a ostatní rozvody 

vodovodů a kanalizací: 

1. Certifikáty státní zkušebny, atesty a osvědčení použitých 

materiálů (vždy ve třech vyhotoveních) pro: 

 podzemní, případně nadzemní hydranty a 
armatury použité u vodovodních rozvodů, 

železobetonové konstrukce 

 
2. Prohlášení případně ujištění o vydání prohlášení o shodě 

(vždy ve třech vyhotoveních) pro: 

 podkladní a obsypový materiál 
 trubní materiály rozvodů a tvarovky rPE, PVC, 

LTH atd. včetně materiálů chrániček 

 použité prvky jednotlivých systémů revizních 
šachet včetně poklopů 

 použité betonové směsi 

 jednotlivé prvky konstrukce vodoměrné šachty  
 poklopy vodoměrné šachty 

 hydroizolační materiály  

 pro silové vodiče s plným jádrem - signalizační 
vodič 

 

3. Další nezbytné doklady prokazující jakost a kompletnost 
díla (vždy ve třech vyhotoveních) a to: 

 souhrnné prohlášení zhotovitele o shodě výrobků 

použitých ve stavbě ve smyslu ustanovení Nařízení 
vlády č. 178/97 Sb.  

 

4. Zápisy o provedených kontrolách, zkouškách a revizích 
(vždy ve třech vyhotoveních) na: 

 těsnost splaškové kanalizace  

 tlakovou zkoušku pro potrubí vodovodů  
 zápis o kontrole funkčnosti signalizačního vodiče  

 podzemní (nadzemní) hydranty (zpráva o revizi) 

 zápis o provedených kontrolách potrubí přípojek 
vodovodu a kanalizace před zakrytím, potvrzené 

zástupcem příslušného správce (vlastníka) vodovodu 

a kanalizace  
 zápis o provedené kontrole potrubí přípojky dešťové 

kanalizace před zakrytím, potvrzené příslušným 

zástupcem objednatele  
 zápis o provedené kontrole opravy překopu 

komunikace (napojení kanalizace) a předání 

staveniště pro tento překop nazpět správci 

komunikací objednatele  

 

Ostatní objekty: 

1. Certifikáty státní zkušebny, atesty a osvědčení použitých 

materiálů (vždy ve třech vyhotoveních) pro: 

 osvětlovací tělesa pro vnější provedení 
 úpravy připojení NN 

 

2. Prohlášení případně ujištění o vydání prohlášení o shodě 
(vždy ve třech vyhotoveních) pro: 

 materiály kabelových rozvodů VO, NN, SLB  
 podkladní, obsypový a ostatní materiál 

kabelových loží  

 materiály ochranných trubek a chrániček  
 

3. Další nezbytné doklady prokazující jakost a kompletnost 

díla (vždy ve třech vyhotoveních) a to: 
 souhrnné prohlášení zhotovitele o shodě výrobků 

použitých ve stavbě ve smyslu ustanovení Nařízení 

vlády č. 178/97 Sb. 
 

4. Zápisy o provedených kontrolách, zkouškách a revizích 

(vždy ve třech vyhotoveních) na: 
 zpráva o revizi elektroinstalace 

 doklady o provedení kontrol vedení před 

zakrytím správci sítí (TS Kadaň s.r.o., 
Telefónica O2, Kabelová televize Kadaň s.r.o.) 

 

Shora uvedený výčet předkládané technické a dokladové 
dokumentace stavby není vyčerpávající. Zhotovitel je povinen 

v rámci své zakázky zajistit a předat objednateli veškeré 
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doklady, která jsou ve smyslu příslušných ustanovení VOP 
nutné k prokázání jakosti a kompletnosti svoji dodávky, dále pak 

doklady a technickou dokumentaci včetně záručních listů pro 

zabudované kompletizované dodávky a zařízení, k nimž se 
takováto dokumentace běžně dokládá. 

 

Uvedené doklady budou předloženy pro materiály použité při 
realizaci předmětné stavby dle rozsahu jejich použití. Předložené 

doklady musí prokazovat kompletnost a jakost provedených 

prací dodávek, závěry revizí, zkoušek a prohlídek musí být s 
kladným výsledkem bez vad a nedodělků. 

 

Veškerá dokladová část bude předávána objednateli ve trojím 
vyhotovení. 

 

 

Příloha č. 2  Všeobecných obchodních podmínek 

 

Soupis prací, které podléhají kontrole technického dozoru a 

bez jeho souhlasu nesmějí být zakryty: 

 

 Převzetí základových spár, podsypových vrstev, 
uložení podzemního vedení, jejich obsypy, 

obetonování, uložení do chráničky a následné zásypy 

(vč. kontroly správce zařízení) 
 převzetí rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalací, 

VZT po jejich smontování, v průběhu předepsaných 

zkoušek a ještě před provedením ochranných nátěrů, 
izolací nebo jiným zakrytím(vč. kontroly správce 

zařízení) 

 převzetí jednotlivých projektem předepsaných vrstev 
vodotěsných, parotěsných, tepelných, akustických , 

požárních a jiných izolací 

 převzetí jednotlivých vrstev nátěrů ochrany 
konstrukcí proti dřevokazným škůdcům, houbám, 

plísním, korozi a nátěrů při sanacích zdiva proti 

vlhkosti  
 u betonových a železobetonových konstrukcí převzetí 

bednění a nosné výztuže ještě před zahájením 

betonáže 
 u ocelových konstrukcí převzetí projektem 

předepsaných svárů 

 všechny ostatní konstrukce a práce zakrývané 

v dalším pracovním postupu  

 

Výše uvedené práce a konstrukce mohou být zakryty pouze po 
předchozí kontrole technickým dozorem objednatele, což musí 

být s kladným výsledkem zaznamenáno ve stavebním deníku. 

 
V případě, že zhotovitel provede zakrytí shora uvedených 

konstrukčních částí a dalších dalším postupem prací skrytých 

bez kontroly zástupce objednatele stavby, je povinen na svůj 
náklad provést zpřístupnění těchto konstrukcí nebo provedení 

sond, případně jiné prokazatelné nedestruktivní zkoušky, 
prokazující řádné provedení zakryté konstrukce. 

 

Zástupce objednatele je povinen provést kontrolu nejpozději do 
tří kalendářních dnů od prokazatelné výzvy zhotovitele stavby k 

provedení kontroly (potvrzený zápis v SD zástupcem 

objednatele, faxová nebo korespondenční výzva). 
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